

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 松井 章二

業務名		履行場所	業務種別	業務概要	入札方式
保倉川地区(菖蒲)山腹工測量・設計業務(R6補正)		新潟県上越市大島区菖蒲字入道国有林72ろ林小班	建設コンサルタント	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,820,000 円	5,454,853 円	令和7年6月25日	株式会社森林テクニクス前橋支店 群馬県前橋市大手町一丁目5番11号		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
5,475,000 円	令和7年6月	令和7年12月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和7年12月4日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 5,690,000円
 - ・変更の理由 「令和7年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」に伴う変更契約。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和7年12月11日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 6,390,000円
 - ・変更の理由 数量の変化に伴う変更契約。