

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和8年度 上越森林管理署公共工事契約状況

令和8年9月16日
分任支出負担行為担当官

上越森林管理署長 松井 章二

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
音沢区域（フキ平）直轄地すべり防止災害 関連応急工事		新潟県十日町市松之山天水越字フキ平地内		治山工事	別添積算内訳書のとおり
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,085,000円	令和8年7月27日		(株)高橋組 代表取締役 高橋 伸幸 新潟県十日町市松之山湯本1380-1	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
4,000,000円	令和8年8月	令和8年11月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、令和8年4月に発生した地すべり災害箇所の応急工事である。この地すべり災害によって農道が損壊、流出し、直下を流れる河川まで土砂が流出した。今後、降雨等により被災規模の拡大が懸念されることから、応急的に堆積土砂の流出防止を図る必要があるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
なお、見積依頼者にあつては、当署における令和6・7年度地すべり防止工事の受注実績がある4社を選定した。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和8年9月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 4,148,836円
- ・変更の理由 令和8年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に伴う変更契約を行った。