
様式15

質問事項 回答事項

現場に向かう道路が落石・倒木等により通行
不能となっているため、現地の確認ができま
せん。現場状況等の写真がありましたら、提
供をお願いします。

現場状況については、別添写真のとおりで
す。

工事名・本名津川林道の名称は本名室谷林道
と思いますが、ご教示願います。

本名室谷線は町の民有林林道の名称です。国
有林林道の名称は本名津川林道となるため、
工事名は本名津川林道となります。

現地を踏査したいのですが、林道に落石等が
あり行くことができませんでした。

現場状況については、別添写真のとおりで
す。

橋梁塗替塗装 下塗り塗装×２、中塗り塗装、
上塗り塗装は、市場単価が採用されています
が、週休２日の補正は掛かっていますでしょ
うか。また、掛かっていましたら補正係数を
ご教示願います。

塗装は土木工事標準単価を使用しています。
週休２日の補正については掛けていません。

吊足場 タイプA３［橋梁架設工事の積算P4-
12］の積算条件において、足場架設の総月
数、環境による補正係数（一般用地内・河川
高水敷部等1.0／足場を設置する橋梁路面か
らの足場材を搬入・搬出を必要とする場合
1.1／道路上・鉄道上1.2）をご教示願いま
す。

足場を供用している月数は１.0、現場環境条
件による補正係数は1.1です。

床面シート張防護工［橋梁架設工事の積算
P4-12］の積算条件において、供用月数をご
教示願います。

足場を供用している月数は１.0です。

朝顔 タイプB［橋梁架設工事の積算P4-
12］の積算条件において、足場の供用月数、
足場の種類（両面朝顔／片側朝顔）、環境に
よる補正係数（一般用地内・河川高水敷部等
1.0／足場を設置する橋梁路面からの足場材
を搬入・搬出を必要とする場合1.1／主要道
路上・鉄道上1.2）をご教示願います。

足場を供用している月数は1.0、足場の種類
は両面朝顔、現場環境条件による補正係数は
1.1です。

板張防護工 タイプB［橋梁架設工事の積算
P4-12］の積算条件において、1m2当り防
護工架設供用月数、防護区分（床面／両面朝
顔／片側朝顔）、環境による補正係数（一般
用地内・河川高水敷部等1.0／足場を設置す
る橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要
とする場合1.1／主要道路上・鉄道上1.2）を
ご教示願います。

足場を供用している月数は1.0、両面朝顔、
現場環境条件による補正係数は1.1です。

入札説明書等に対する質問回答書

「本名津川林道（下小沢橋）改良工事（R6補正）」
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入札説明書等に対する質問回答書

「本名津川林道（下小沢橋）改良工事（R6補正）」

シート張防護工 タイプB［橋梁架設工事の積
算P4-12］の積算条件において、1m2当り
防護工架設供用月数、防護区分（床面／両面
朝顔／片側朝顔）、環境による補正係数（一
般用地内・河川高水敷部等1.0／足場を設置
する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必
要とする場合1.1／主要道路上・鉄道上1.2）
をご教示願います。

足場を供用している月数は1.0、両面朝顔両
面朝顔、現場環境条件による補正係数は1.1
です。

ブラスト用養生シート工 中段足場養生なし
［橋梁架設工事の積算P4-155］の積算条件
において、現場環境条件による補正係数（一
般用地内・河川高水敷部等1.0／足場を設置
する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必
要とする場合1.1／主要道路上・鉄道上
1.2）、ブラスト養生回数をご教示願いま
す。

現場環境条件による補正係数は1.1です。

養生シート損料 中段足場養生なし［橋梁架設
工事の積算P4-155］の積算条件において、
ブラスト養生回数をご教示願います。

ブラスト養生回数は１回です。

通勤補正について、地理的条件により、地元
市町村役場（支所等を含む。）から現場事務
所等の労働時間の開始地点となる労働者の集
散場所までの往復に相当の時間を要する場合
は、その時間に対応して歩掛を補正すること
ができると規定されていますが、当該工事で
変更協議の対象となりますでしょうか。

通勤補正起算点は市町村役場である阿賀町役
場の場合、補正係数は1.00となります。ま
た、通勤起算点は入札条件であることから変
更協議の対象となりません。

現場に向かう道路が落石・倒木等により通行
不能となっておりますが、仮に道路の崩壊等
がありましたら、着工が遅れ工期に影響を及
ぼすことが想定されます。そのような場合
は、繰越等の対応について協議していただけ
ますでしょうか。

現場に向かう道路の崩壊があった場合、工期
に影響がある可能性はありますが、現段階で
繰越等について回答することは出来ません。
事案が起こった際に協議願います。



（別添） 

                              （令和 6 年 10 月撮影） 

起点から全景 

終点から全景 



 

右側：上流側側面全景 

左側：下流側側面全景 



 

 

上部工下面の状況・A1橋台全景 

A2 橋台全景 


