

別紙様式3（一般競争入札）

令和7年度下越森林管理署村上支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年1月29日

分任支出負担行為担当官

下越森林管理署村上支署長 井上 修三

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
大石・小川（大石）林道（2号橋橋梁塗膜処理）実施設計業務		新潟県岩船郡関川村大字大石字イブリサシ国有林1336の林小班外		測量・調査設計	鋼橋PCB含有塗料の除去、廃棄、再塗装の実施に係る調査設計	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,830,000円	3,046,700円	令和7年10月28日		群馬県前橋市荒牧町二丁目43番地10 株式会社森林環境コンサルタント		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期				
3,050,000円	令和7年10月	令和8年1月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合  
・変更契約年月日 令和8年1月20日                      ・変更後の契約金額（税抜き）3,050,000円  
・変更の理由 現地調査の結果、調査方法等の変更が適当であることから変更契約を行った。