

別紙様式3(一般競争入札)

令和4年度 日光森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年9月14日

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長 徳川 浩一

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
逆川林道外2(改良)実施設計		栃木県日光市鬼怒川温泉滝字丸山国有林63-Iぬ5林小班外		建設コンサルタント	林道の改良工事に係る延長100mの調査設計	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
2,420,000 円	1,920,323 円	令和4年3月14日	群馬県前橋市大手町一丁目5番11号 株式会社 森林テクニクス 前橋支店 支店長 宮澤 陽一			
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
1,940,000 円	令和4年3月	令和4年8月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第1回) 令和4年3月22日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 1,960,000円
 - ・変更の理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和4年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置のため。
 - ・変更契約年月日(第2回) 令和4年7月29日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 1,950,000円
 - ・変更の理由 構造物等延長及び位置を考慮した結果、延長の増減があったため変更契約を行った。
- 成績評定の結果 業務成績評価 80点、技術者成績評価(管理技術者 80点、照査技術者 79点)

別紙様式3(一般競争入札)

令和4年度 日光森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年9月14日

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長 徳川 浩一

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
逆川林道外2(改良)実施設計	栃木県日光市鬼怒川温泉滝字丸山国有林63-Iぬ5林小班外	建設コンサルタント	林道の改良工事に係る延長100mの調査設計	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
2,420,000 円	1,920,323 円	令和4年3月14日	群馬県前橋市大手町一丁目5番11号 株式会社 森林テクニクス 前橋支店 支店長 宮澤 陽一	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期		
1,940,000 円	令和4年3月	令和4年8月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第1回) 令和4年3月22日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 1,960,000円
 - ・変更の理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和4年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置のため。
 - ・変更契約年月日(第2回) 令和4年7月29日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 1,950,000円
 - ・変更の理由 構造物等延長及び位置を考慮した結果、延長の増減があったため変更契約を行った。
- 成績評定の結果 業務成績評価 80点、技術者成績評価(管理技術者 80点、照査技術者 79点)