

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長 徳川 浩一

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
小原地区山腹工測量・設計業務		栃木県日光市藤原字タテ原国有林2そ林小班		建設コンサルタント	入札公告 1(4)のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	品質確保基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,990,000 円	3,958,260 円	令和4年5月26日		群馬県前橋市大手町1-5-11 株式会社 森林テクニクス 前橋支店 支店長 宮澤 陽一		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
3,965,000 円	令和4年6月	令和4年10月				

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和4年10月17日

・変更後の契約金額(税抜き) 4,570,000円

・変更の理由 現地調査の結果、直下の保全対象(工房・民家等)へ落石発生源となり得る露岩地及び巨石、また多数の転石が見つかり落石対策が必要となったことから測量面積、設計面積及び縦断総延長の変更、簡易山腹横断測量を新規に行う必要が生じたことから変更契約を行った。

成績評定の結果 業務成績評価 80点、技術者成績評価(管理技術者 80点、照査技術者 80点)