

令和 3年 4月 16日

分任支出負担行為担当官

静岡森林管理署長 石原 敬史

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------|------|------------------|
| 柳島(第二工区)地区復旧治山工事(R元補正) | | 静岡県駿東郡小山町 柳島国有林549林班地内 | | 治山工事 | 山腹工 | 一般競争入札 (総合評価) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 41,820,000 円 | 37,060,080 円 | 令和2年7月9日 | 静岡県三島市谷田60番地の3 小野建設(株) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 41,000,000 円 | 令和2年7月27日 | 令和3年2月26日 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和2年12月18日

・工種及び数量の変更。

・変更契約年月日 令和2年12月24日

・週休2日を促進する試行工事に係る変更。

・変更後の工事完成の時期 令和3年1月6日

○成績評定の結果 評定点 78点

・変更後の契約金額(税抜き)42,100,000円

・変更後の契約金額(税抜き)43,626,000円