

令和7年4月11日

分任支出負担行為担当官  
静岡森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
表富士地区(市兵衛沢右支流外) 復旧治山工事(R5補正)		静岡県富士宮市粟倉 富士山国有林169い3 林小班外		治山工事	溪間工3基	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
63,573,000 円	57,555,730 円	令和6年6月10日		静岡県富士宮市上条1540-1 佐野藤建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
62,500,000 円	令和6年6月	令和7年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日	令和6年12月6日	・変更後の契約金額(税抜き)	63,241,000円
・変更の理由	令和6年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱い		
・変更契約年月日	令和7年2月25日	・変更後の契約金額(税抜き)	64,000,000円
・変更の理由	工種及び数量の変更		

○成績評定の結果                      83点