別紙様式3（一般競争入札）

平成　30年度　天竜森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

平成31年1月4日

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長　　髙木　敏　　㊞

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
西俣沢地区渓間工実施設計	静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方	調査設計	設計業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
3,420,000 円	2,726,885 円	平成　30年　6月　4日	株式会社森林調査設計事務所　東京都江戸川区篠崎町1丁目20番4号

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期
2,751,000 円	平成　30年　6月	平成　30年　11月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札筆記書」（別紙2）のとおり
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別紙「調査費集計表」のとおり
○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日　平成30年9月28日　　・変更後の契約金額（税抜き）　　2,790,000円
　・変更の理由　本業務の履行中、検討すべき箇所の調査を実施したことから変更契約を行った。
　・変更後の工事完成の時期　　平成30年11月16日
○成績評定の結果　　業務成績評価　80点、技術者成績評価（管理技術者　80点、照査技術者　80点）