

別記様式3

平成24年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 佐山光則



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
4	三沢支線林業専用道新設工事(H23第3号補正)	三沢山国有林地内	約6ヶ月	林道工事	施工延長 300.9m	一般競争入札	15,172,000 円
						工事着手の時期	工事完成の時期
						平成24年10月	平成25年3月

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙様式1 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

静岡県浜松市中区中沢町71-23
中村建設(株) 代表取締役 中村信吾

契約年月日

平成24年10月11日

契約金額

15,015,000 円(税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003803025020120015

調達案件名称

三沢支線林業専用道新設工事(H23第3号補正)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
中村建設(株)		14,300,000	112.5	78.671	落札
(株)川島組		14,950,000	110.83	74.133	
(株)鈴木組		16,300,000			
(株)中村組		16,800,000			
正光建設(株)		17,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年10月10日

部署

関東森林管理局天竜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 15,172,000

予定価格 (税込み) 15,930,600

調査基準価格 (税抜き) 12,746,500

基準評価値 65.91

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

天竜森林管理署長 佐山 光則

立会担当署名

総務課長 白坂 孝明

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 三沢支線林業専用道新設工事(H23第3号補正)
2 所属事務所 天竜森林管理署
3 入札公告日 平成24年9月4日
4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成24年9月20日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
正光建設株式会社 代表取締役 山本文英	有	
株式会社鈴木組 代表取締役 村田哲也	有	
株式会社川島組 代表取締役社長 川島達也	有	
株式会社中村組 取締役社長 中村嘉宏	有	
中村建設株式会社 代表取締役 中村信吾	有	

平成 24 年 度

積 算 内 訳 書

路線名 三沢支線林業専用道 支線名

工 事 名 三沢支線林業専用道新設工事(H23第3号)

施 工 地 静岡県掛川市大字山崎字清ヶ谷
三沢山国有林256は林小班外

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 天竜森林管理署
事務所名等 本署

