

別記様式3

平成24年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 佐山光則



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
5	中塚林業専用道新設工事(H23第3号補正)	平沢国有林地内	約6ヶ月	林道工事	施工延長 300m	一般競争入札	36,148,000 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	
					平成24年10月	平成25年3月	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙様式1 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

静岡県周智郡森町森1458-1
正光建設(株) 代表取締役 山本文英

契約年月日

平成24年10月11日

契約金額

36,750,000 円(税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003803025020120014

調達案件名称

中塚林業専用道新設工事(H23第3号補正)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
正光建設(株)		35,000,000	120	34.285	落札
中村建設(株)		36,300,000			
(株)鈴木組		36,900,000			
(株)中村組		37,400,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年10月10日

部 署

関東森林管理局天竜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 36,148,000

予定価格 (税込み) 37,955,400

調査基準価格 (税抜き) 30,579,950

基準評価値 27.664

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

天竜森林管理署長 佐山 光則

立会担当署名

総務課長 白坂 孝明

平成 24 年 度

積 算 内 訳 書

路線名 中塚林業専用道 支線名

工 事 名 中塚林業専用道新設工事(H23第3号補)

施 工 地 静岡県周智郡森町大字嵯塚字平沢
平沢国有林281と林小班外

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 天竜森林管理署
事務所名等 本署

請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工費 (構造) L=300.0m W=3.5m						
	[施工延長]		300.00	m			
	切土法面整形 礫質土		217.00	m ²			
	盛土法面整形 礫質土		312.00	m ²			
	掘削 粘性土、礫質土		801.00	m ³			
	大型ブレーカ掘削 軟岩(I)B		2,967.00	m ³			
	流用盛土 敷均し締固め		1,061.00	m ³			
	運搬盛土 敷均し締固め		2,639.00	m ³			
	運搬盛土 敷均し(補強土内)		525.00	m ³			
	路側コンクリートウォール		170.40	m ³			
	上層路盤工		136.00	m ³			
	ふとんかご工(階段式)		19.00	m			
	草刈機伐開 1種		460.00	m ²			
	機械除根 中林		66.00	m ²			
	林道工事起点標示板		1.00	式			
	鋼製L型擁壁		251.50	m ²			
	ジオテキスタイル工		150.60	m ²			
	工 種 計					19,265,000	

天竜森林管理署
本署

