
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局　千葉森林管理事務所長　原　啓一郎

20,831,000 円 円

20,800,000 円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日 19,415,000円
・変更の理由 着手後の現地状況から新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。

○完成検査年月日

○成績評定の結果 70 点

令和8年1月7日

令和7年12月24日 変更後の契約金額

令和 ７年 ８月 令和 ７年 12月　　

18,718,350 令和 ７年 ７月 30日 千葉県君津市折木沢１番地　照建設有限会社　代表取締役　桑田　照夫

契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和７年度　筒森（杉戸）林道
改良工事（R6補正）

千葉県勝浦市大字杉戸字
牛ケ台国有林20そ１林小班地内外

林道工事

令和７年度　千葉森林管理事務所　公共工事契約状況

令和  8年  2月  4日　　　　

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

擁壁（コンクリートブロック積）工外

83.34ｍ２ 一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日


