

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
仲手沢地区復旧治山工事		千葉県富津市大字桜井総称鬼泪山 不動谷国有林99林班地内		治山工事	溪間工3基外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
48,908,000円	43,399,030円	令和2年7月31日		山形県長井市屋城町7番1 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須 正		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
47,500,000円	令和2年8月	令和3年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年12月23日
 - ・変更の理由 事業実行結果により、数量の変更を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月
 - ・変更契約年月日 令和3年3月12日
 - ・変更の理由 事業進捗状況により、工期の変更を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和3年6月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 54,440,000円
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 54,440,000円