

別紙様式3（一般競争入札）

令和7年度 大井川治山センター測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年2月6日

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
大井川治山センター所長 後藤 寿也

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
大井川地区（小河内） 山腹工外測量・設計業務		静岡県静岡市葵区小河内地内		治山業務	谷止工補修2基及び 山腹工0.16haの調査設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,570,000 円	10,032,122 円	令和7年5月19日		(株) 森林テクニクス 静岡支店 静岡県静岡市駿河区池田869番地		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期				
10,100,000 円	令和7年5月	令和7年12月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別紙「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
・落札理由 開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も評価値が高いため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
(1)・変更契約年月日 令和7年9月11日 ・変更後の契約金額（税抜き）10,430,000円
・変更の理由 「令和7年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」により、変更契約を行った。
(2)・変更契約年月日 令和7年11月10日 ・変更後の契約金額（税抜き）11,200,000円
・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたため、更契約を行った。
・変更後の業務完成の時期 令和8年1月
- 成績評定の結果 業務成績評価 80点、技術者成績評価（管理技術者 80点、照査技術者 80点）