

令和7年度 東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月3日

分任支出負担行為担当官  
東京神奈川森林管理署長 金子直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
三宅島(沖ノ平)地区防災林造成工事		東京都三宅島三宅村坪田 沖ノ平国有林302林班外		土木一式工事	コンクリート防風工26.4m、石積防風工(補修)1式、丸太防風柵工50mほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,833,000 円	25,929,220 円	令和7年7月10日		株式会社佐久間工務店 東京都三宅島三宅村阿古397番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,800,000 円	令和7年7月	令和8年1月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認通知書」(別紙1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別紙2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」(別紙3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・ 落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・ 変更契約年月日 令和8年1月29日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 28,850,000円
  - ・ 変更の理由 現地精査の結果、当初予定していた工種の施工範囲が縮小したこと及び既設工作物の倒壊の危険性がないと判断されたことから変更減となる。また、掘削土砂の産廃処理及び間接工事費の動向調査が必要となったため変更増が適当であることから変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 当初設計の工期と同じ
- 成績評定の結果 評定点 80点