

別紙様式3(一般競争入札)

令和3年度 東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和4年2月18日

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長

伊藤博通

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高尾大平地区復旧治山工事		東京都八王子市南浅川町大平 大平国有林246い7林小班外地内		治山工事	山腹工 0.08ha 溪間工 1基	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
46,845,000 円	41,477,720 円	令和3年6月16日		山梨県大月市笹子町黒野田1175-1 天野工業株式会社 代表取締役 天野 一		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
46,000,000 円	令和3年6月	令和4年2月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日 令和3年9月9日 ・変更後の契約金額(税抜き) 49,100,000円
・変更の理由 「治山事業等に係る労務及び資材等の単価承認について(高尾大平地区復旧治山工事)」により変更契約を行った。
・変更契約年月日 令和4年1月20日 ・変更後の契約金額(税抜き) 51,200,000円
・変更の理由 現地に合わせ施工したことにより変更契約を行った。
- 成績評定の結果 評定点 81点