

## 事業内訳書

事業名：昭和地区外造林(植付外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

森林事務所	作業種	林小班	作業量 (ha)	樹種	本数 (千本)	備考	汚染状況 重点調査地域
沼田	植付 (新植)	154 にⅠ	1.30	スギ	2.60	コンテナ苗	
		154 にⅡ	2.25	スギ	3.40	特定苗	
		154 にⅢ	1.98	スギ	4.00	コンテナ苗	
		157 そⅠⅠ	1.80	カラマツ	2.70	コンテナ苗	
		157 そⅠⅡ	2.26	カラマツ	4.50	コンテナ苗	
小計			9.59		17.20		
南郷	植付 (新植)	142 たⅠ	0.68	スギ	1.40	コンテナ苗	※
		142 たⅡ	0.11	スギ	0.20	コンテナ苗	
小計			0.79		1.60		
水上	植付 (新植)	304 はⅠ	1.17	スギ	2.30	コンテナ苗	
		304 ほⅠ	0.36	スギ	0.70	コンテナ苗	
		304 ほⅡ	0.11	スギ	0.20	コンテナ苗	
小計			1.64		3.20		
藤原	植付 (新植)	362 へ	1.10	カラマツ	2.40	コンテナ苗	
		362 ち	0.64	カラマツ	1.40	コンテナ苗	
小計			1.74		3.80		
合計			13.76		25.80		

作業期間：令和8年 月 日(契約締結翌日) から 令和8年7月14日 まで

## 事業内訳書

事業名：昭和地区外造林(植付外)請負事業【R7補正翌償・強靱化】

森林事務所	作業種	林小班	作業量 (ha)	林齢	作業期間		備考	汚染状況 重点調査地域
					自	至		
沼田	下刈	7 と	9.65	4	令和8年6月1日	令和8年10月31日	全刈	※
		17 は	5.10	4				
		17 と 3	1.05	4				
		17 と 4	2.60	4				
		17 り	0.75	2				
		17 れ	1.82	1				
		17 ら	2.96	1				
		153 ろ	4.40	3				
		153 れ	10.00	2				
		154 に I	1.30	1				
		154 に II	2.16	1				
		154 に III	1.87	1				
		155 る 1	0.70	4				
		155 な	4.96	3				
		155 の 4	4.15	4				
		155 お	22.60	4				
		156 へ 1 I	2.12	3				
		156 へ 1 II	1.90	3				
		156 へ 1 III	2.34	3				
		156 へ 1 IV	2.00	3				
		157 る 2 II	2.13	5				
		157 そ 1 I	1.74	1				
		157 そ 1 II	2.21	1				
		157 ら 2 I	2.30	2				
		157 ら 2 II	2.40	2				
		157 ら 2 III	1.40	2				
		161 か	3.57	5				※
小計			100.18					

森林事務所	作 業 種	林 小 班	作業量 (ha)	林 齢	作業期間		備 考	汚 染 状 況 重点調査地域
					自	至		
鎌田	下刈	58 き 1	0.55	4	令和8年6月1日	令和8年10月31日	全刈	
		63 へ 1	12.76	4				
		67 へ 1	8.45	2				
		71 ほ	6.55	2				
小計			28.31					
花咲	下刈	47 れ 1	5.63	3	令和8年6月1日	令和8年10月31日	全刈	
		47 れ 2	0.78	3				
		52 ち 4	3.92	4				
小計			10.33					
谷地	下刈	21 は 4	2.05	3	令和8年6月1日	令和8年10月31日	全刈	※
		21 は 5	3.69	3				
		22 い I	1.53	3				
		22 い II	0.99	3				
		22 い III	0.66	3				
		22 い IV	1.60	3				
		22 い V	1.14	3				
		22 い VI	1.07	3				
		22 り 2	0.35	3				
		22 ん	0.41	3				
		34 つ 1	1.14	4				
		37 ろ	3.73	2				
		39 は	5.48	3				
		39 る 1	2.18	2				
		39 る 2	1.47	2				
		40 り	5.58	3				
		40 る 1	4.87	4				
		41 ろ	2.68	4				
小計			40.62					

森林事務所	作 業 種	林 小 班	作業量 (ha)	林 齢	作業期間		備 考	汚 染 状 況 重点調査地域
					自	至		
月夜野	下刈	201 い	3.68	4	令和8年6月1日	令和8年10月31日	全刈	
		201 ろ	1.68	2				
		251 ん	2.37	2				
		252 へ 1	0.96	4				
		252 へ 2	0.58	4				
		259 て	0.28	4				
		259 あ	0.27	4				
小計			9.82					
相俣	下刈	212 ひ 8	1.64	2	令和8年6月1日	令和8年10月31日	全刈	
小計			1.64					
水上	下刈	304 は 1	1.17	1	令和8年6月1日	令和8年10月31日	全刈	
		304 ほ I	0.36	1				
		304 ほ II	0.11	1				
		304 て 4	1.28	3				
		304 て 5	0.32	3				
		304 て 6	0.37	3				
		304 て 7	0.32	3				
		328 や	0.81	4				
		330 れ	1.76	4				
		330 そ	0.65	4				
		330 つ	0.44	4				
		332 ね	2.39	4				
		332 う 1	1.22	2				
		332 う 2 I	0.79	2				
		332 う 2 II	0.20	2				
		332 や	0.09	2				
小計			12.28					

森林事務所	作 業 種	林 小 班	作業量 (ha)	林 齢	作業期間		備 考	汚 染 状 況 重点調査地域
					自	至		
藤原	下刈	360 ほ 1	0.09	4	令和8年6月1日	令和8年10月31日	全刈	
		360 ほ 2	0.33	4				
		360 ほ 3	0.37	4				
		362 う 2	3.23	4				
		362 み	2.41	4				
		363 り 1	4.26	2				
		363 り 2	4.27	2				
		363 わ 1 I	2.40	3				
		363 わ 1 II	2.27	3				
		363 わ 1 III	2.02	2				
		363 わ 1 IV	1.83	2				
小計			23.48					
合計			226.66					

## 事業内訳書

事業名：昭和地区外造林(植付外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

森林事務所	作業種	林小班	作業量 (ha)	樹 種	割出本数 (千本)	忌避剤原液 1回分 (ℓ)	1本当たり 原液量 (mℓ)	林 齢	備 考	汚 染 状 況 重点調査地域
沼田	忌避剤 (植付)	154 に I	1.30	ス ギ	2.60	13	5	1	類白色水和性 粘調懸濁液体	
		154 に II	2.16	ス ギ	3.40	34	10	1		
		154 に III	1.87	ス ギ	4.00	20	5	1		
	忌避剤 (下刈)	7 と	9.65	ス ギ	19.30	290	15	4		※
		17 は	5.10	ス ギ	10.20	153	15	4		
		17 と 3	1.05	カラマツ	2.60	39	15	4		
		17 と 4	2.60	カラマツ	6.30	95	15	4		
		153 ろ	4.40	カラマツ	8.80	132	15	3		
		153 れ	10.00	カラマツ	20.00	200	10	2		
		155 る 1	0.70	ス ギ	1.40	21	15	4		
		155 な	4.96	ス ギ	9.90	149	15	3		
		155 の 4	4.15	ス ギ	8.30	125	15	4		
		157 る 2 II	2.13	ス ギ	4.30	65	15	5		※
		161 か	3.57	ス ギ	7.10	107	15	5		
小計			53.64		108.20	1443				
鎌田	忌避剤 (下刈)	58 き 1	0.55	ス ギ	1.10	17	15	4	類白色水和性 粘調懸濁液体	
		63 へ 1	12.76	カラマツ	25.50	383	15	4		
		67 へ 1	8.45	カラマツ	16.90	169	10	2		
		71 ほ	6.55	カラマツ	13.10	131	10	2		
小計			28.31		56.60	700				
花咲	忌避剤 (下刈)	47 れ 1	5.63	カラマツ	11.30	113	10	3	類白色水和性 粘調懸濁液体	
		47 れ 2	0.78	カラマツ	1.60	16	10	3		
		52 ち 4	3.92	カラマツ	7.80	78	10	4		
小計			10.33		20.70	207				

森林事務所	作業種	林小班	作業量 (ha)	樹 種	割出本数 (千本)	忌避剤原液 1回分 (ℓ)	1本当たり 原液量 (mℓ)	林 齢	備 考	汚 染 状 況 重点調査地域
谷地	忌避剤 (下刈)	21 は 4	1.95	カラマツ	4.70	71	15	3	類白色水和性 粘調懸濁液体	※
		21 は 5	3.34	カラマツ	6.70	101	15	3		
		22 い I	1.38	ス ギ	2.80	28	10	3		
		22 い II	0.89	ス ギ	1.80	18	10	3		
		22 い III	0.63	ス ギ	1.30	13	10	3		
		22 い IV	1.47	ス ギ	3.00	45	15	3		
		22 い V	1.00	ス ギ	2.00	20	10	3		
		22 い VI	0.98	ス ギ	2.00	30	15	3		
		22 り 2	0.33	ス ギ	0.70	7	10	3		
		22 ん	0.41	ス ギ	0.90	9	10	3		
		34 つ 1	1.00	ス ギ	2.00	30	15	4		
		37 ろ	3.52	ス ギ	7.00	105	15	2		
		39 は	5.02	ス ギ	10.10	101	10	3		
		40 り	5.29	カラマツ	10.60	106	10	3		
		40 る 1	4.22	ス ギ	8.50	128	15	4		
		41 ろ	2.39	ス ギ	6.00	90	15	4		
小計			33.82		70.10	902				
月夜野	忌避剤 (下刈)	201 ろ	1.68	ス ギ	3.40	34	10	2	類白色水和性 粘調懸濁液体	
		251 ん	2.37	ス ギ	4.80	48	10	2		
小計			4.05		8.20	82				
相俣	忌避剤 (下刈)	212 ひ 8	1.64	ス ギ	3.30	33	10	2	類白色水和性 粘調懸濁液体	
小計			1.64		3.30	33				

森林事務所	作業種	林小班	作業量 (ha)	樹 種	割出本数 (千本)	忌避剤原液 1回分 (ℓ)	1本当たり 原液量 (ml)	林 齢	備 考	汚 染 状 況 重点調査地域
水上	忌避剤 (植付)	304 は 1	1.17	ス ギ	2.30	12	5	1	類白色水和性 粘調懸濁液体	
		304 ほ I	0.36	ス ギ	0.70	4	5	1		
		304 ほ II	0.11	ス ギ	0.20	1	5	1		
	忌避剤 (下刈)	330 れ	1.76	ス ギ	3.50	53	15	4		
		330 そ	0.65	ス ギ	1.30	20	15	4		
		330 つ	0.44	ス ギ	0.90	14	15	4		
		332 ね	2.39	ス ギ	4.80	72	15	4		
		332 う 1	1.22	ス ギ	2.40	36	15	2		
		332 う 2 I	0.79	ス ギ	1.60	16	10	2		
		332 う 2 II	0.20	ス ギ	0.40	6	15	2		
		332 や	0.09	ス ギ	0.20	3	15	2		
小計			9.18		18.30	237				
計			140.97		285.40	3,604				
		1回目	140.97		285.40	3,604				
		2回目	140.97		285.40	3,604				
合計			281.94			7,208				

作業期間(忌避剤散布1回目): 令和8年 月 日(契約締結翌日) から 令和8年7月14日 まで

作業期間(忌避剤散布2回目): 令和8年10月1日 から 令和8年12月19日 まで



## 事業内訳書

事業名：昭和地区外造林(植付外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

森林事務所	作業種	林小班	作業量 (ha)	樹種	本数 (千本)	備考	汚染状況 重点調査地域
南郷	獣害対策 単木保護	142 たⅠ	0.68	スギ	1.40	新植箇所 食害防止ネット式	※
		142 たⅡ	0.11	スギ	0.20		
小計			0.79		1.60		
合計			0.79		1.60		

作業期間：令和8年 月 日(契約締結翌日) から 令和8年7月14日 まで  
(※植付後速やかに設置すること)

事業内訳書

事業名：昭和地区外造林(植付外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

森林事務所	作業種	林小班	作業量 (ha)	樹 種	対象本数 (千本)	施肥1回分 (個)	1本当たり 施肥量 (個)	林 齢	備 考	汚 染 状 況 重点調査地域
沼田	林地施肥	157 そ 1 I	1.80	カラマツ	2.70	16,200	6	1	緩効性肥料	
小計			1.80		2.70	16200				
計			1.80		2.70	16,200				

作業期間：令和8年 月 日(契約締結翌日) から 令和8年7月14日 まで