

令和 7 年度 利根沼田森林管理署測量・建設コンサルタント業務契約状況

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長 田中 直哉

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
新地林道第 1 号新生橋実施設計業務		群馬県沼田市利根町根利字根利山国有林119の林小班		設計・測量業務	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格（税抜き）	品質確保基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
2, 980, 000	2, 381, 388	令和7年8月20日		群馬県前橋市荒牧町 2-43-10 (株) 森林環境コンサルタント 代表取締役 木暮 敏彦		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期		業務完成の時期			
2, 390, 000	令和7年8月		令和7年12月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加確認結果書」（別添 1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添 2）のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日（第1回） 令和7年12月10日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2, 400, 000円
 - ・ 変更理由 「令和 7 年 4 月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについて」による変更契約を行った。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日（第2回） 令和7年12月15日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2, 270, 000円
 - ・ 変更理由 積算基準の改正に伴い、旅費交通費の積算方法を変更し、現地状況により業務の追加を行ったため。