別紙様式３（一般競争入札）

令和８年５月28日

令和８年度　利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長　田中　直哉

工事名	履行場所	工事区分	工事概要	入札方式
赤谷林道災害復旧工事(R7補正)	群馬県利根郡みなかみ町相俣字大源田外２国有林239ほ３林小班外	土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
24,017,000	21,570,800	令和8年3月23日	群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉2086-1 木内建設株式会社　　代表取締役　木内　孝広

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
23,600,000	令和8年5月	令和8年12月

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加確認結果書」（別添１）のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び入札者の各回の入札金額
　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別紙「本工事費内訳書」（別添３）のとおり

○ 予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり

・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日（第1回）　令和8年5月25日　　・変更後の契約金額（税抜き）　23,832,885円

・変更理由　令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置による変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期　令和8年12月