

別紙様式 1

令和 7 年度 山梨森林管理事務所 公共工事発注見通し(補正)

令和7年12月19日

分任支出負担行為担当官
 関東森林管理局
 山梨森林管理事務所長 片柳 信晴

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 主要建設資材の需要見込量 |
|----|-------------------------|---------------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 上積翠寺上流地区予防治山工事(R7補正) | 山梨県甲府市上積翠寺町字上積翠寺国有林 | 約10ヶ月 | 治山工事 | 運搬路作設 660m (発注規模) 1,400万～5,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | 簡易鋼製擁壁 |
| 2 | 野呂川地区(仙丈)直轄治山工事(R7補正) | 山梨県南アルプス市芦安芦倉地内 | 約7ヶ月 | 治山工事 | 土留工1基、運搬路補修 (発注規模) 1,400万～5,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | コンクリート 丸太残存型枠 |
| 3 | 野呂川地区(下雪投沢)直轄治山工事(R7補正) | 山梨県南アルプス市芦安芦倉地内 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工 1基 (発注規模) 1,400万～5,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定) | コンクリート 丸太残存型枠 |
| 4 | 野呂川地区(小樺沢)直轄治山工事(R7ゼロ国) | 山梨県南アルプス市芦安芦倉地内 | 約10ヶ月 | 治山工事 | 土石流対策工 1基 (発注規模) 1億円～1.5億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定) | 土石流対策用ネット |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。