

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和7年度 山梨森林管理事務所公共工事契約状況

令和7年6月18日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局

山梨森林管理事務所長 片柳 信晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
西乗北線林道災害復旧工事		山梨県南巨摩郡南部町 上佐野国有林内		林道工事	簡易法梓工、根固め工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	32,488,000 円	令和7年6月4日	中沢工業株式会社 山梨県甲府市幸町9－24		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
32,400,000 円	令和7年7月	令和7年11月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、令和6年に被災した林道災害の復旧工事である。

本林道は生産事業でも使用を予定している路線であり、早急に復旧する必要があるため一般競争入札を執行したが、不落札となったため
会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項および、予算決算及び会計令第99条の2第1項第1号(昭和22年法律第165号)に該当するものと
随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

令和7年度

積算内訳書

路線名 西乗北線林道

工事名 西乗北線林道災害復旧工事

施工地 山梨県南巨摩郡南部町大字上佐野 上佐野国有林55林班外

森林管理局	関東森林管理局
森林管理署	山梨森林管理事務所
事務所名等	本署

本工事費内訳書

西乗北線林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道維持	式	1		14,663,000	費目行
林道土木	式	1		14,112,000	工種行
掘削工	式	1		2,549,820	種別行
危険木処理工	式	1		1,050,492	種別行
人力法面整形工	式	1		686,365	種別行
運搬工	式	1		2,322,122	種別行
残土処理工	式	1		188,860	種別行
法面工	式	1		7,314,632	種別行
法枠工	式	1		7,314,632	細別行
石張工	式	1		551,000	工種行
巨石張工	式	1		551,470	種別行
山腹工	式	1		2,014,000	費目行
山腹基礎工	式	1		2,014,000	工種行
法切工	式	1		2,014,102	種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工	式	1		722,000	費目行
根固工	式	1		722,000	工種行
直接工事費	式	1		17,399,000	
共通仮設費計	式	1		3,077,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		3,077,000	
純工事費	式	1		20,476,000	
現場管理費	式	1		6,607,000	
工事原価	式	1		27,083,000	
一般管理費等	式	1		5,405,766	
一般管理費等計	式	1		5,405,000	
工事価格	式	1		32,488,000	
消費税相当額	式	1		3,248,800	
請負金額	式	1		35,736,800	