
別紙様式６

令和7年9月17日

支出負担行為担当官                          

近畿中国森林管理局長　　上口　直紀　　　　

工事種別

建築工事

入札方式 契約年月日

　　随意契約 令和7年9月17日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

１６，５００，０００円 令和８年１月

○契約の相手方を選定した理由

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「建築工事積算内訳書」のとおり

　本工事は、令和７年５月14日に入札公告を行い、競争契約参加資格を有する者がなく入札不調となった。再度入札公告を令和７年６月18日に行い、競争契約参加資格申請がなく入札不調と
なったため、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の２に該当するものとして、随意契約（不落随契）とした。

予定価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

１６，５７０，０００円 株式会社澤村　　滋賀県高島市勝野１１０８－３

工事着手の時期

令和７年９月

令和７年度　近畿中国森林管理局公共工事契約状況

施工場所 工事概要

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替
工事

滋賀県高島市今津町住吉１丁目３－１
今津法務総合庁舎

事務所外模様替  42.94㎡
車庫新築（木造）  18.36㎡

工事名



(別添３)

　　　滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事

令和 ７ 年度

近畿中国森林管理局

建築工事積算内訳書

工　　期

本工事の完成期日は令和 ８ 年 １ 月３０日とする

施工場所　滋賀県高島市今津町住吉１丁目３－１
　　　　　今津法務総合庁舎



(種目内訳)

数 量 単位 単価 金 額

61.30 ㎡ 8,873,000

一式 1,060,000

一式 1,197,000

11,130,000

一式 623,000

一式 2,557,000

一式 2,260,000

5,440,000

16,570,000合計

計

Ⅱ 現場管理費

Ⅲ 一般管理費

共通費

Ⅰ 共通仮設費

Ⅱ 電気設備工事 事務室改修及び車庫新築の電気設備

計

Ⅲ 機械設備工事 事務室改修の機械設備

直接工事費

Ⅰ 建築工事 事務室、倉庫の改修、車庫新築

令和 ７ 年 ９ 月１７日 作成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事予定価格積算内訳書

名 称 摘 要 備 考

金１６，５７０，０００円(税抜き)



(種目内訳)

摘要 数量 単位 単価 金額 備考

29.77 ㎡ 4,194,000

13.17 ㎡ 209,000

18.36 ㎡ 3,560,000

一式 910,000

8,873,000

名称

Ⅰ 建築工事

１ 事務室改修工事 　ＲＣ造

２ 倉庫改修工事 　ＲＣ造

３ 車庫新築工事 　木造

４ 外構工事

小　計



(種目内訳)

摘 要 数 量 単位 単価 金 額

一式 749,000

一式 311,000

1,060,000

２ 車庫新築電気設備工事

小　計

名 称 備 考

Ⅱ 電気設備工事

１ 事務室改修電気設備工事



(種目内訳)

摘 要 数量 単位 単価 金 額

一式 1,197,000

名 称 備 考

小　計

Ⅲ 機械設備工事

１ 事務室改修機械設備工事


