
別紙様式３

令和7年5月19日

分任支出負担行為担当官                          

和歌山森林管理署長　　澤井　良一

工事種別 工事概要 入札方式

災害復旧　24.6ｍ 一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

17,676,000円 令和 7年 5月16日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

16,800,000円 令和 7年10月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別添「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別添「入札執行調書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準

別添「入札公告」のとおり

令和 7年 5月

令和７年度　　　和歌山森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

大塔前の川（前の川）林道法師谷支線災
害復旧工事

和歌山県田辺市木守 林道工事

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

15,850,310円 （株）深瀬組　和歌山県田辺市龍神村東418-1

工事着手の時期





















(別添1)

工　事　名： 大塔前の川（前の川）林道法師谷支線災害復旧工事
発注機関名： 近畿中国森林管理局　和歌山森林管理署
入札公告日： 令和 7年 4月 2日
競争参加資格確認結果通知日： 令和 7年 4月21日

（備考）１ 　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

　　　　２ 　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。

(株)ワークス 有

(株)共栄建設工業 有

(株)松本組 有

競争参加資格確認結果書

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

(株)深瀬組 有





工　　事　　名 大塔前の川(前の川)林道法師谷支線災害復旧工事

工  事  場  所 和歌山県田辺市木守　前の川国有林1003林内

近畿中国森林管理局
和歌山森林管理署

令和　７　年度

積算内訳書



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
大塔前の川（前の川）林道法師谷支線災害復旧工事

式
林道施設災害復旧

費目行 1 8,538,000

式
土工

工種行 1 710,000

式
掘削工

種別行 1 345,778

m3
掘削（土砂）

礫質土 46 761 35,006

m3
掘削（岩石）

軟岩Ⅱ 2 2,089 4,178

m3
床掘り

礫質土 79 354 27,966

m3
床掘り

岩塊・玉石 18 482 8,676

m3
床掘り

軟岩Ⅱ 57 4,736 269,952

式
盛土工

種別行 1 68,026

m3
盛土（流用土）

１種盛土 6 2,528 15,168

m3
埋戻し

26 2,033 52,858

式
法面整形工

種別行 1 42,410

m2
法面整形（盛土部）

裸土羽 98 400 431 42,410

式
残土処理工

種別行 1 254,650



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
大塔前の川（前の川）林道法師谷支線災害復旧工事

m3
残土処理

３種残土 110 2,315 254,650

式
擁壁工

工種行 1 5,638,000

式
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）

種別行 1 5,638,389

m2
据付工

ブロック 43 500 111,621 4,855,513

ｍ
基礎工

18-8-25（高炉） 7 12,157 85,099

m3
天端コンクリート

18-8-25(高炉) 2 100 76,280 160,188

m3
埋戻砕石

C－40　　 30 700 11,360 348,752

ｍ
吸出し防止材設置

厚さ１０mm 43 500 103 4,480

m3
小口止コンクリート

18-8-25（高炉） 3 100 59,470 184,357

式
舗装工

工種行 1 2,141,000

式
コンクリート舗装工（路面工）

種別行 1 2,141,264

m2
コンクリート路面

曲げ4.5-6.5-40 BB(t=15) 235 900 9,077 2,141,264

式
構造物撤去工

工種行 1 49,000

式
構造物取壊し工

種別行 1 5,362



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁3

本工事費内訳書
大塔前の川（前の川）林道法師谷支線災害復旧工事

m2
舗装版取壊し

コンクリート、舗装版厚(t=15) 24 600 218 5,362

式
運搬処理工

種別行 1 44,111

m3
殻運搬処理

コンクリート殻 3 700 7,448 27,557

ｔ
産業廃棄物処分費

CO殻（有筋） 8 900 1,860 16,554

式
仮設工

費目行 1 423,000

式
仮設工

工種行 1 423,000

式
工事用道路工

種別行 1 241,513

km
工事用道路補修

現道補修 1 400 13,912 19,476

袋
土のう

大型土のう製作据付 24 6,171 148,104

式
コンクリート充填工

18-8-25（高炉） 1 73,933

式
仮水路工

種別行 1 182,200

ｍ
廻排水路掘削

岩塊・玉石 20 9,110 182,200

式
直接工事費

1 8,961,000

式
共通仮設費計 1,804,000

1 1,804,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁4

本工事費内訳書
大塔前の川（前の川）林道法師谷支線災害復旧工事

式
共通仮設費(率計上) 8,961,000 * 20.14 / 100

1 1,804,000

式
純工事費 8,961,000 + 1,804,000

1 10,765,000

式
現場管理費 10,765,000 * 35.35 / 100

1 3,805,000

式
工事原価 10,765,000 + 3,805,000

1 14,570,000

式
一般管理費等 ((14,570,000 * (21.26 + 0 + 0) / 100) + 5,828) - 0

1 3,103,410

式
一般管理費等計 3,103,410

1 3,103,000

式
工事価格 17,673,000

1 17,673,000

式
消費税相当額 17,673,000 * 10 / 100

1 1,767,300

式
請負金額 17,673,000 + 1,767,300

1 19,440,300


