
別紙様式３

令和7年5月21日

分任支出負担行為担当官                          

鳥取森林管理署長　　寺岡　猛

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

149,987,000円 令和7年5月2日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

136,700,000円 令和7年11月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別添「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別添「入札執行調書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準

別添「入札公告」のとおり

令和7年5月

令和７年度　鳥取森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

氷ノ仙山腹工事 鳥取県八頭郡若桜町（氷ノ仙国有林） 治山工事 落石防止工　415.80m2

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

136,506,960円 鳥取県鳥取市千代水１丁目１７番地　株式会社藤原組　

工事着手の時期
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別表１ 
工事名：氷ノ仙山腹工事 

１ 競 争 参 加 資 格 
格付年度：令和５・６年度 
格付内容：土木一式 
等  級：Ａ等級、Ｂ等級、Ｃ等級 

２ 同 種 工 事 

実績期間：平成 21 年４月１日～令和６年３月 31 日までの
間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工
事 

 
 
同種工事：森林土木工事（治山事業における渓間工事・山

腹工事・災害復旧工事、林道事業における林道新
設工事（林業専用道を含む）・林道改良工事（林
業専用道を含む）・林道災害復旧工事（林業専用
道を含む）） 

３ 工 事 成 績 評 定 点 の 平 均 点 期  間：令和３年４月１日～令和６年３月 31 日 

４ 所 在 地 
鳥取県内又は隣接する島根県内、兵庫県内、岡山県内、広
島県内 

５ 技 術 提 案 書 等 

提出期間：令和 7 年 3 月 21 日～令和 7 年 4 月 3 日 17 時 
 
提出場所：〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方 109 
           鳥取第 3 地方合同庁舎 2 階 
鳥取森林管理署 総務グループ 
電話:050-3160-6125 
メールアドレス：nyusatsu_tottori@maff.go.jp 

６ 入札説明書等の交付・閲覧 
（ 紙 入 札 方 式 の 場 合 ） 

 
交付・閲覧期間：令和 7 年 3 月 19 日～令和 7 年 4 月 24 日 
 

７ 入札及び開札の日時、場所 

【電子入札システムによる入札】 
 
入札開始 令和 7 年 4 月 22 日 9 時 00 分 
入札締切 令和 7 年 4 月 25 日 9 時 30 分 
 
【紙入札方式による入札】 
 
開札日に入札書を持参し開札場所において 
令和 7 年 4 月 25 日 9 時 30 分に入札すること。 
 
【開札の日時及び場所】 
 
開札日時：令和 7 年 4 月 25 日 10 時 00 分 
開札場所：鳥取森林管理署会議室 
 

８ 国有林野事業工事請負契約約款 
令和６年４月 12 日以降に入札契約手続きを開始する工事
の請負契約から適用 
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（別添１）

工 事 名 ：

発 注 機 関 名 ：

入 札 公 告 日 ：

競争参加資格確認結果通知日　：

資格の有無

（備考）　1　　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

　　　　　　　資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

　　　　　 ２　　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争

　　　　　　　に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかった

　　　　　　　のかを記載すること。

令和7年4月8日

競争参加資格確認結果書

資格確認申請者

有

氷ノ仙山腹工事

鳥取森林管理署

令和7年3月19日

有

有

有

資格がないと認めた理由

株式会社　東部林業

森山建設　株式会社

株式会社　杉田林業

株式会社　藤原組





氷ノ仙山腹工事

鳥取県八頭郡若桜町　氷ノ仙国有林

近畿中国森林管理局

石川森林管理署

積 算 内 訳 書

工 事 場 所

工 事 名

令和7年度



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
氷ノ仙山腹工事

式
山腹工

費目行 1 52,773,000

式
落石防止工

工種行 1 52,773,000

式
3号落石防護柵工

種別行 1 11,411,215

枚
ベースプレート設置工

人力 3 51,222 153,666

本
支柱建込工

支柱長4081mm カニクレーン 3 298,508 895,524

本
支柱横持ち作業

人力　各支柱設置箇所まで 3 72,937 218,811

本
支柱頭部ロープ組立工

人力 5 51,222 256,110

本
支柱下部ロープ組立工

人力 13 25,611 332,943

枚
三角ネット組立工

人力 0.5t吊電動ホイスト 6 128,608 771,648

m2
金網設置工

人力 89 100 1,106 98,544

個
緩衝金具設置工

設計荷重100KN 3 38,804 116,412

式
落石防護柵資材費用

3号落石防護柵工 1 6,801,855

ｍ
削孔工

ロータリーパーカッション 29 18,760 544,040

本
アンカー体組立挿入工

アンカー長10m未満 5 11,886 59,430



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
氷ノ仙山腹工事

m3
グラウト注入

σck=24N/mm2 0 930 71,877 66,845

回
削孔機移設工

カニクレーン・ﾓﾉﾚｰﾙ併用 3 161,257 483,771

式
アンカー用資材費用

3号落石防護柵工 1 571,669

式
山腹工標識板取付

鋼製　550*400*1mm 1 39,947

式
2号落石防護柵工

種別行 1 40,648,061

枚
ベースプレート設置工

人力 11 51,222 563,442

本
支柱建込工

支柱長4081mm カニクレーン 11 298,508 3,283,588

本
支柱横持ち作業

人力　各支柱設置箇所まで 11 72,937 802,307

本
支柱頭部ロープ組立工

人力 18 51,222 921,996

本
支柱下部ロープ組立工

人力 48 25,611 1,229,328

枚
三角ネット組立工

人力 0.5t吊電動ホイスト 21 128,608 2,700,768

m2
金網設置工

人力 326 700 1,106 361,330

個
緩衝金具設置工

設計荷重100KN 14 38,804 543,256

式
落石防護柵資材費用

2号落石防護柵工 1 24,932,580



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁3

本工事費内訳書
氷ノ仙山腹工事

ｍ
削孔工

ロータリーパーカッション 118 18,760 2,213,680

本
アンカー体組立挿入工

アンカー長10m未満 20 11,886 237,720

m3
グラウト注入

σck=24N/mm2 3 780 71,877 271,695

回
削孔機移設工

カニクレーン・ﾓﾉﾚｰﾙ併用 1 161,257 161,257

式
アンカー用資材費用

2号落石防護柵工 1 2,385,167

式
山腹工標識板取付

鋼製　550*400*1mm 1 39,947

式
1号落石防護柵工

種別行 1 714,533

ｍ
削孔工

ロータリーパーカッション 12 400 18,760 232,624

本
アンカー体組立挿入工

アンカー長10m未満 2 11,886 23,772

m3
グラウト注入

σck=24N/mm2 0 400 71,877 28,750

回
削孔機移設工

カニクレーン・ﾓﾉﾚｰﾙ併用 1 161,257 161,257

式
アンカー用資材費用

1号落石防護柵工 1 268,130

式
仮設工

費目行 1 35,997,000

式
仮設工

工種行 1 35,997,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁4

本工事費内訳書
氷ノ仙山腹工事

式
足場･支保工

種別行 1 5,103,196

空m3
作業用足場

1,139 4,228 4,815,692

空m3
資材用盤台

68 4,228 287,504

式
工事用道路工

種別行 1 582,408

m3
工事用道路掘削

礫質土 80 1,218 97,440

式
敷鉄板等敷設・撤去

敷鉄板・樹脂製敷板 1 484,968

m2
コンクリート路面工

種別行 1 3,020,800

m2
コンクリート路面

24-12-20BB 400 6,384 2,553,600

m2
基礎砕石敷均し

敷均し・不陸整正　敷厚5cm 400 1,168 467,200

式
運搬設備工

種別行 1 25,477,330

式
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬設備

1 25,477,330

式
防護施設工

種別行 1 1,813,630

ｍ
仮設防護柵工

70 25,909 1,813,630

式
直接工事費

1 88,770,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁5

本工事費内訳書
氷ノ仙山腹工事

式
共通仮設費計 1,101,000 + 9,604,000 + 896,000

1 11,601,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 16,224 + 1,084,914

1 1,101,000

式
運搬費

1 16,224

式
仮設材運搬費

製品長12m以内　距離20kmまで 1 16,224

式
技術管理費

1 1,084,914

箇所
アンカー確認試験工

27 40,182 1,084,914

式
共通仮設費(率計上) 88,770,000 * 10.82 / 100

1 9,604,000

式
現場環境改善費(率計上) 88,770,000 * 1.01 / 100

1 896,000

式
純工事費 88,770,000 + 11,601,000

1 100,371,000

式
現場管理費 100,371,000 * 28.17 / 100

1 28,274,000

式
工事原価 100,371,000 + 28,274,000

1 128,645,000

式
一般管理費等 ((128,645,000 * (16.55 + 0 + 0) / 100) + 51,458) - 0

1 21,342,205

式
一般管理費等計 21,342,205

1 21,342,000

式
工事価格 149,987,000

1 149,987,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁6

本工事費内訳書
氷ノ仙山腹工事

式
消費税相当額 149,987,000 * 10 / 100

1 14,998,700

式
請負金額 149,987,000 + 14,998,700

1 164,985,700


