合意単価

令和８年５月１４日に締結した令和８年度 高松山山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和８年５月２６日

別添

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分（レベル１）	工種（レベル２）	種別（レベル３）	細別（レベル４）					
山腹工					式	1		55,438,000
	山腹基礎工				式	1		55,438,000
		法枠工			式	1		55,438,987
			現場吹付法枠工	梁断面　300*300　枠内モルタル吹付10cm	m2	2056.8	26,954	55,438,987
仮設工					式	1		12,127,000
	仮設工				式	1		12,127,000
		工事用道路撤去工			式	1		2,238,424
			ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	746	327	243,942
			ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	22	435	9,570
			補強土壁壁面材撤去	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	m2	1795.6	1,066	1,914,109
			舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	370.7	191	70,803
		産業廃棄物処理			式	1		6,886,063
			産業廃棄物処分費（建設発生土）	礫質土	m3	2541	2,605	6,619,305
			産業廃棄物処分費（岩塊）		m3	22	2,233	49,126
			産業廃棄物処分費(Co殻)	無筋	t	128	1,395	178,560
			産業廃棄物処分費(廃プラスチック)		m3	6	6,512	39,072
		産業廃棄物運搬			式	1		3,002,692
			ﾀﾞﾝﾌﾟ運搬10t 土砂類	片道1.6km BH山積0.80m3　DIDあり	m3	2541	1,069	2,716,329
			ﾀﾞﾝﾌﾟ運搬10t 軟岩	片道7.9km BH山積0.80m3	m3	22	2,480	54,560
			殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音 対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好	m3	55.7	3,349	186,539
			産業廃棄物運搬費（廃プラスチック）		m3	6	3,305	19,830
			産業廃棄物運搬費（金属くず）		m3	9.1	2,795	25,434
直接工事費					式	1		67,565,000
共通仮設費計					式	1		6,166,028
	共通仮設費(率計上)				式	1		5,517,609
	現場環境改善費(率計上)				式	1		648,419
純工事費					式	1		73,731,028
	現場管理費				式	1		20,481,484
工事原価					式	1		94,212,512
		一般管理費等			式	1		15,388,000
	一般管理費等計				式	1		15,388,000
工事価格					式	1		109,600,000
	消費税相当額				式	1		10,960,000
請負金額					式	1		120,560,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。