

合意単価

令和8年7月6日に締結した用郷山森林作業道菅生線1新設工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年7月14日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道開設・改良					式	1		12,192,000
	林道土工				式	1		8,418,000
		掘削工			式	1		1,860,594
			掘削(土砂)	礫質土	m3	2,577	722	1,860,594
		盛土工			式	1		4,229,905
			盛土(流用土)A	1種盛土	m3	829	2,335	1,935,715
			盛土(流用土)B	3種盛土 路体	m3	879	2,610	2,294,190
		残土処理工			式	1		718,776
			残土処理	3種残土	m3	596	1,206	718,776
		法面整形工			式	1		1,608,897
			法面整形(切土部)	礫質土	m2	1,587.2	566	898,355
			法面整形(盛土部)	礫質土 裸土羽	m2	1,794.3	396	710,542
	法面工				式	1		774,000
		法面保護工			式	1		774,756
			木製パネル	高耐久木製法面パネル 工 L=2.0m W=0.50m	m	36	21,521	774,756
	排水構造物工				式	1		316,000
		簡易排水工			式	1		316,224
			木製路面排水	Aタイプ	m	36	8,784	316,224
	構造物撤去工				式	1		1,658,000
		構造物取壊し工			式	1		578,488
			丸太組撤去		m	258.6	2,237	578,488
		運搬処理工			式	1		1,080,068
			産業廃棄物積込・運搬	木材(丸太組撤去)	m3	73.7	8,504	626,744
			産業廃棄物処理費(木材)	木材(丸太組撤去)	空m3	111	4,084	453,324
	付帯工				式	1		444,000
		盛土工			式	1		267,472
			盛土(流用土)A	1種盛土	m3	96	2,335	224,160
			盛土(流用土)C	3種盛土 付帯工	m3	16	2,707	43,312
		作業土工			式	1		59,643
			床掘り	礫質土	m3	106	530	56,180
			埋戻し		m3	1	3,463	3,463
		法面整形工			式	1		45,233
			法面整形(切土部)	礫質土	m2	35	566	19,810
			法面整形(盛土部)	礫質土 裸土羽	m2	64.2	396	25,423
		かご工			式	1		72,335
			ふとんかご		m	5	14,467	72,335
	仮設工				式	1		582,000
		工事用道路工			式	1		582,787
			現道補修		km	0.5	29,076	14,538
			伐開工	機械除草	m2	8,742.3	65	568,249

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
直接工事費					式	1		12,192,000
共通仮設費計					式	1		2,568,244
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1		282,000
		準備費			式	1		282,144
			測量(測点復元)		式	1		282,144
	共通仮設費(率計上)				式	1		2,286,244
	現場環境改善費(率計上)				式	1		0
純工事費					式	1		14,760,244
	現場管理費				式	1		4,939,159
	工期延長等の現場維持費				式	1		0
工事原価					式	1		19,699,403
		一般管理費等			式	1		3,961,115
		契約保証			式	1		0
	一般管理費等計				式	1		3,961,000
	金額調整欄				式	1		0
工事価格					式	1		23,660,000
	消費税相当額				式	1		2,366,000
請負金額					式	1		26,026,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。