

合意単価

令和8年9月7日に締結した貴船山山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8年 9月11日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
山腹工		式	1		79,510,000
山腹基礎工		式	1		1,228,000
水路補修工	山腹工A	式	1		1,228,171
硬化マット	ドライコンクリート	m2	23	40,412	929,476
木製柵	H=320mm W=300mm	m	15	17,811	267,165
土のう積	4段積	m	5	6,306	31,530
落石防止工		式	1		78,282,000
落石防止網工	山腹工B	式	1		72,108,696
高強度ネット		m2	1,175.5	56,897	66,882,423
植生マット	自然進入促進型	m2	1,175.5	4,446	5,226,273
落石防護柵工	山腹工C	式	1		6,173,736
落石防護柵	H=2.5m	m	24	257,239	6,173,736
仮設工		式	1		8,576,000
仮設工		式	1		8,576,000
運搬設備工		式	1		8,403,306
モノレール運搬設備	5ヶ月	m	318	26,342	8,376,756
荷卸盤台	山腹工B	空m3	5	5,310	26,550
その他経費		式	1		173,016
交通誘導警備員B		人	12	14,418	173,016
直接工事費		式	1		88,086,000
共通仮設費計		式	1		9,443,661
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		1,429,000
安全費	モノレール保守点検費	式	1		519,032
モノレール保守点検費		回	4	129,758	519,032
技術管理費	確認試験	式	1		910,944
確認試験	高強度ネット	本	16	56,934	910,944
共通仮設費(率計上)		式	1		7,143,141
現場環境改善費(率計上)		式	1		871,520
純工事費		式	1		97,529,661
現場管理費		式	1		26,946,899
工期延長等の現場維持費		式	1		0
工事原価		式	1		124,476,560
一般管理費等		式	1		20,524,071
契約保証		式	1		0
一般管理費等計		式	1		20,524,000
金額調整欄		式	1		0
工事価格		式	1		145,000,000
消費税相当額		式	1		14,500,000
請負金額		式	1		159,500,000