
別紙様式６（随意契約）

平成 30 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ２ 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長　　西　　真

工事種別

治山工事

随意契約 円 平成 30 年 11 月 22 日

69,000,000 円 平成 30 年 11 月 平成 31 年 2 月

○契約の相手方を選定した理由

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

工事概要

大型土嚢設置　外

　　本工事は、平成30年7月豪雨災害により至急の応急対策工事が必要なことから、会計法（昭和22年3月31日法律第35号）第29条の3第4項に該当するものとして随意契約とした。

契約相手方の称号又は名称及び住所

69,074,000 広島県東広島市西条町田口１４３７　株式会社上垣組

契約金額（税抜き） 工事の着手の時期 工事完成の時期

工事名 施工場所

黒瀬応急対策工事 広島県東広島市黒瀬町

契約方式 予定価格（税抜き） 契約年月日



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

広島県東広島市黒瀬町 

農林水産技官

黒 瀬 応 急 対 策 工 事

畑田　宏

審査者

検算者

設計者

平成  30  年度

工 事 名

（別添３）



広島森林管理署

応急対策工(15) 1.000 式 ― 4,652,000

工       種

総計 74,599,920 （請負工事費） 100.00%

計 ― 5,525,920
消費税相当額 8.000 % ― 5,525,920

計 7,542,000
合計 69,074,000 （工事価格) 92.59%

8 一般管理費等 1.000 式 ― 7,542,000

小計 10,401,000
計 61,532,000 （工事原価） 82.48%

7 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 10,401,000

細計 19,364,000
小計 51,131,000 （純工事費） 68.54%

6 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 19,364,000

直接工事費（その他費用） 21,249,000 28.48%
細計 31,767,000 （直接工事費） 42.58%

6.24%
3 応急対策工(16) 1.000 式 ― 1,636,000 2.19%
2

4 応急対策工(17) 1.000 式 ― 3,056,000 4.10%
5

施 業 経 費 内 訳 書

1 応急対策工(5) 1.000 式 ― 1,174,000 1.57%
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 応急対策工(5)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

7028 バックホウ運転経費Ｂ ＢＨ0.80m3級　対策型　大型土のう製作・設置　 4.200 日 56,002 235,208
20 土木一般世話役 4.200 人 19,400 81,480
1 特殊作業員 4.200 人 19,100 80,220
2 普通作業員 4.200 人 17,300 72,660

6001 耐候性大型土のう ３年タイプ 150.000 袋 4,700 705,000

1,174,000
数量 1.000 式 割出単価 1,174,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.00
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 応急対策工(15)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

7001 バックホウ運転経費Ａ BH0.45m3級　対策型 　 31.000 日 42,228 1,309,068
7028 バックホウ運転経費Ｂ ＢＨ0.80m3級　対策型　大型土のう製作・設置　 7.500 日 56,002 420,015
7003 バックホウ運転経費(根切) BH0.45m3級　対策型 0.500 日 43,117 21,558
20 土木一般世話役 7.800 人 19,400 151,320
1 特殊作業員 9.000 人 19,100 171,900
2 普通作業員 10.400 人 17,300 179,920

6001 耐候性大型土のう ３年タイプ 270.000 袋 4,700 1,269,000
6012 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ波状管) 径60cm 有孔､無孔共通 100.000 m 11,300 1,130,000

4,652,000
数量 1.000 式 割出単価 4,652,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.00
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 

No.3 応急対策工(16)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

7001 バックホウ運転経費Ａ BH0.45m3級　対策型 　 9.000 日 42,228 380,052
7028 バックホウ運転経費Ｂ ＢＨ0.80m3級　対策型　大型土のう製作・設置　 4.200 日 56,002 235,208
7003 バックホウ運転経費(根切) BH0.45m3級　対策型 0.600 日 43,117 25,870
20 土木一般世話役 4.200 人 19,400 81,480
1 特殊作業員 5.400 人 19,100 103,140
2 普通作業員 6.100 人 17,300 105,530

6001 耐候性大型土のう ３年タイプ 150.000 袋 4,700 705,000

1,636,000
数量 1.000 式 割出単価 1,636,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.00
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.4 応急対策工(17)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

7001 バックホウ運転経費Ａ BH0.45m3級　対策型 　 49.000 日 42,228 2,069,172
7028 バックホウ運転経費Ｂ ＢＨ0.80m3級　対策型　大型土のう製作・設置　 2.100 日 56,002 117,604
7003 バックホウ運転経費(根切) BH0.45m3級　対策型 2.800 日 43,117 120,727
20 土木一般世話役 2.100 人 19,400 40,740
1 特殊作業員 8.100 人 19,100 154,710
2 普通作業員 11.600 人 17,300 200,680

6001 耐候性大型土のう ３年タイプ 75.000 袋 4,700 352,500

3,056,000
数量 1.000 式 割出単価 3,056,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.00
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

広島森林管理署

計

明　　細　　書

(管理署名等)



 

No.5 その他費用
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額

7004 産業廃棄物処分費（幹・枝） DT8ｔ車 8.0m3/車 21.000 台 104,000 2,184,000
7005 産業廃棄物処分費（根株） DT8ｔ車 2.4m3/車 33.000 台 31,200 1,029,600
7006 産業廃棄物処分費（土砂） DT8ｔ車 4.4m3/車 2349.000 台 7,040 16,536,960
31 交通誘導警備員Ｂ 135.000 人 11,100 1,498,500

21,249,000
数量 1.000 式 割出単価 21,249,000

 (備　考） 施工条件による補正 1.00
労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 明　　細　　書
No.6 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 31,767,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 12.65
　処分費 19,750,560  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.00
　処分費控除額 18,798,000 ○採用仮設費率%　　 12.65
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 単　価 金　額
7009 流木運搬(幹・枝条) DT8t　運搬距離5.2km　 21.000 台 48,360 1,015,000
7010 流木運搬(根株) DT8t　運搬距離5.2km　 33.000 台 15,554 513,000
7007 土砂運搬 BH0.45m3級　対策型　ダンプ8t　運搬 2,349.000 台 6,895 16,196,000

　　　　　計　A 　　　(定 率 対 象 外) 17,724,000

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 12.65 % 1,640,000

合　計　(A+C) 19,364,000
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

12,969,000

該当なし

そ
の
他
経
費



％

円

円

％

10,401,000 円Ｐ　現場管理費　　　　　（Ｎ＋Ｏ）

31,767,000

51,131,000

0

18,798,000

32,333,000

32.17

303

0

0.00

0.00

1.00

32.17

32.17

10,401,526

-526

Ｋ　施工地域補正係数　　　　

Ｎ　算定現場管理費　　　（Ｄ×Ｍ/100）

Ｏ　端数切捨額　　　　　（千円止）

円

円

円

円

％

日

日

10,401,000

Ａ　直接工事費　　　　　 円

計

単Ｎｏ 名　　　　　称 仕様摘要等 数量 単位 単価 金額

現場管理費 1.000 式 - 10,401,000

明　　　細　　　書
No.7 間接工事費・現場管理費

  （構造）    計算内容下欄参照

(係数)

(係数)

％

Ｂ　純工事費　　　　　　

Ｃ　支給材料費　　　　　

Ｃ’処分費控除

Ｄ　現場管理費算定対象額（Ｂ+Ｃ-Ｃ’）

Ｅ　現場管理費率　　　　（Ｄで算定）

Ｆ　施工時期補正　全工期

Ｇ　冬期々間内工期　　

Ｈ　級地区分補正係数　

Ｉ　補正値　　　　　　（Ｇ／Ｆ×Ｈ）

Ｌ　施行地域補正後率　　（Ｅ＋Ｋ）

Ｍ　補正現場管理費率　　（Ｌ＋Ｉ）



  （構造）    計算内容下欄参照

明　　　細　　　書
No.8 一般管理費等

仕様摘要等 数量 単位 単価 金額

一般管理費等 1.000 式 - 7,542,000

Ｂ　一般管理費等率　　　（Ａ'で算定）

1.00Ｄ　前払金補正係数　

0.04 ％

17.61 ％

Ｇ　合　　計　　額　　　（Ａ＋Ｆ）

Ｄ1 契約保証補正値

17.65 ％

7,542,551 円Ｆ　算出一般管理費　　　（Ａ’×Ｅ／１００）

69,074,551 円

Ｅ　補正一般管理費等率　（Ｂ×Ｄ）＋D1

Ｉ　一般管理費等　　　　（Ｆ＋Ｈ）

-551 円Ｈ　端　数　整　理　額

7,542,000 円

a 　処分費控除 18,798,000 円

Ａ　工事原価　　　　　　 61,532,000 円

単Ｎｏ

計

Ａ’一般管理費対象額 42,734,000 円

7,542,000

名　　　　　称


	契約の公表用（黒瀬・随契）
	積算書(発注時)
	予定価格調書



