

別紙様式6(随意契約)

平成 30 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 10 月 4 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 西 真

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
観音山応急対策工事	広島県安芸郡熊野町 観音山国有林	治山工事	山腹工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所
随意契約	32,732,000 円	平成 30 年 10 月 4 日	広島県東広島市西条町下三永217-4 株式会社SEIWA
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期	
32,400,000 円	平成 30 年 10 月	平成 31 年 3 月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、平成30年7月豪雨災害により至急の応急対策工事が必要なことから、会計法(昭和22年3月31日法律第35号)第29条の3第4項に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

平成 30 年度

工 事 名 観 音 山 応 急 対 策 工 事

広島県安芸郡熊野町 (観音山国有林)

審査者	農林水産技官	赤木 直樹
検算者	農林水産技官	河津 陽平
設計者	農林水産技官	藤原 誠

近畿中国森林管理局  
広島森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

広島森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	応急対策工(1号地)	0.060	ha	—	4,328,000	12.24%
2	応急対策工(2号地)	0.080	ha	—	5,197,000	14.70%
3	応急対策工(3号地)	0.020	ha	—	1,242,000	3.51%
4	仮設工	1.000	式	—	7,119,000	20.14%
5	直接工事費(その他費用)				111,000	0.31%
	細計				17,997,000	(直接工事費) 50.91%
6	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	2,355,000	
	細計				2,355,000	
	小計				20,352,000	(純工事費) 57.57%
7	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	7,226,000	
	小計				7,226,000	
	計				27,578,000	(工事原価) 78.01%
8	一般管理費等	1.000	式	—	5,154,000	
	計				5,154,000	
	合計				32,732,000	(工事価格) 92.59%
	消費税相当額	8.000	%	—	2,618,560	
	計				2,618,560	
	総計				35,350,560	(請負工事費) 100.00%













明 細 書

No.6 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		17,997,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	11.70	
処分費			P:定率仮設費対象額	17,997,000	○施工地域補正係数	×1.00	
処分費控除額					○採用仮設費率%	11.70	
支給材料費等 (+)			適用諸経费率区分		○週休2日補正係数	×1.00	
			該当なし				
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名 称	仕様・摘要	数量	単位	単 価	金 額
		現場環境改善費		1.39	%	17,997,000	250,000
							250,000
そ の 他 経 費							
計 B (その他経費)							
定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)			P*	11.70	%		2,105,000
合 計 (A+C)							2,355,000
(備 考)	施工条件による補正			1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)			1.00			

明 細 書

No. 7 間接工事費・現場管理費

(構造) 計算内容下欄参照																																																																										
単No	名 称	仕様摘要等	数量	単位	単価	金額																																																																				
	現場管理費		1.000	式	-	7,226,000																																																																				
計						7,226,000																																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">A 直接工事費</td> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">17,997,000</td> <td style="width: 10%;">円</td> </tr> <tr> <td>B 純工事費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,352,000</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>C 支給材料費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>C' 処分費控除</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>D 現場管理費算定対象額 (B+C-C')</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,352,000</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>E 現場管理费率 (Dで算定)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.51</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>F 施工時期補正 全工期</td> <td></td> <td style="text-align: right;">240</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>G 冬期々間内工期</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>H 級地区分補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td>(係数)</td> </tr> <tr> <td>I 補正值 (G/F×H)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>K 施工地域補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>(係数)</td> </tr> <tr> <td>K' 週休2日補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>(係数)</td> </tr> <tr> <td>L 施工地域補正後率 (E×K)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.51</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>M 補正現場管理费率 (L+I)×K'</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.51</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>N 算定現場管理費 (D×M/100)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,226,995</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>O 端数切捨額 (千円止)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-995</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>P 現場管理費 (N+O)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,226,000</td> <td>円</td> </tr> </table>							A 直接工事費		17,997,000	円	B 純工事費		20,352,000	円	C 支給材料費		0	円	C' 処分費控除		0	円	D 現場管理費算定対象額 (B+C-C')		20,352,000	円	E 現場管理费率 (Dで算定)		35.51	%	F 施工時期補正 全工期		240	日	G 冬期々間内工期		0	日	H 級地区分補正係数		0.00	(係数)	I 補正值 (G/F×H)		0.00	%	K 施工地域補正係数		1.00	(係数)	K' 週休2日補正係数		1.00	(係数)	L 施工地域補正後率 (E×K)		35.51	%	M 補正現場管理费率 (L+I)×K'		35.51	%	N 算定現場管理費 (D×M/100)		7,226,995	円	O 端数切捨額 (千円止)		-995	円	P 現場管理費 (N+O)		7,226,000	円
A 直接工事費		17,997,000	円																																																																							
B 純工事費		20,352,000	円																																																																							
C 支給材料費		0	円																																																																							
C' 処分費控除		0	円																																																																							
D 現場管理費算定対象額 (B+C-C')		20,352,000	円																																																																							
E 現場管理费率 (Dで算定)		35.51	%																																																																							
F 施工時期補正 全工期		240	日																																																																							
G 冬期々間内工期		0	日																																																																							
H 級地区分補正係数		0.00	(係数)																																																																							
I 補正值 (G/F×H)		0.00	%																																																																							
K 施工地域補正係数		1.00	(係数)																																																																							
K' 週休2日補正係数		1.00	(係数)																																																																							
L 施工地域補正後率 (E×K)		35.51	%																																																																							
M 補正現場管理费率 (L+I)×K'		35.51	%																																																																							
N 算定現場管理費 (D×M/100)		7,226,995	円																																																																							
O 端数切捨額 (千円止)		-995	円																																																																							
P 現場管理費 (N+O)		7,226,000	円																																																																							

明 細 書

No. 8 一般管理費等

(構造) 計算内容下欄参照																																																																																			
単No	名 称	仕様摘要等	数量	単位	単価	金額																																																																													
	一般管理費等		1.000	式	-	5,154,000																																																																													
計						5,154,000																																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">A</td> <td style="width: 40%;">工事原価</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,578,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>処分費控除</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A'</td> <td>一般管理費対象額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,578,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>一般管理費等率</td> <td>(A'で算定)</td> <td style="text-align: right;">18.65</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>前払金補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>契約保証補正值</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.04</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>補正一般管理費等率</td> <td><math>(B \times D) + D1</math></td> <td style="text-align: right;">18.69</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>算出一般管理費</td> <td><math>(A' \times E / 100)</math></td> <td style="text-align: right;">5,154,328</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>合計額</td> <td><math>(A + F)</math></td> <td style="text-align: right;">32,732,328</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>端数整理額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-328</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>一般管理費等</td> <td><math>(F + H)</math></td> <td style="text-align: right;">5,154,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							A	工事原価		27,578,000	円			a	処分費控除		0	円			A'	一般管理費対象額		27,578,000	円			B	一般管理費等率	(A'で算定)	18.65	%			D	前払金補正係数		1.00				D1	契約保証補正值		0.04	%			E	補正一般管理費等率	$(B \times D) + D1$	18.69	%			F	算出一般管理費	$(A' \times E / 100)$	5,154,328	円			G	合計額	$(A + F)$	32,732,328	円			H	端数整理額		-328	円			I	一般管理費等	$(F + H)$	5,154,000	円		
A	工事原価		27,578,000	円																																																																															
a	処分費控除		0	円																																																																															
A'	一般管理費対象額		27,578,000	円																																																																															
B	一般管理費等率	(A'で算定)	18.65	%																																																																															
D	前払金補正係数		1.00																																																																																
D1	契約保証補正值		0.04	%																																																																															
E	補正一般管理費等率	$(B \times D) + D1$	18.69	%																																																																															
F	算出一般管理費	$(A' \times E / 100)$	5,154,328	円																																																																															
G	合計額	$(A + F)$	32,732,328	円																																																																															
H	端数整理額		-328	円																																																																															
I	一般管理費等	$(F + H)$	5,154,000	円																																																																															