
別紙様式３ 　（一般競争入札）

令和元年９月９日

         分任支出負担行為担当官                          
         福井森林管理署長　竹井　正治　　印

　工事（業務）概要 　入札方式

林道災害復旧（18m）
林道改良（8m）

　一般競争入札
　　（価格競争）

　予定価格（税抜き）

8,211,000円

　契約金額（税抜き）

8,000,000円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  　・変更契約年月日　令和元年9月2日　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　10,400,000円　
　  ・変更の理由　工事実行中、現地状況の合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。
  　・変更後の工事完成（業務完了）の時期　　令和元年９月

平成３０年度　福井森林管理署公共工事契約状況

　工事（業務）名 　施工（履行）場所 　工事種別（業務区分）

黒河林道菩提谷支線災害復旧工事外１ 福井県敦賀市山　（黒河山国有林） 林道工事

　工事（業務）着手の時期 　工事完成（業務完了）の時期

　平成３１年４月 　令和元年７月

　調査基準価格（税抜き） 　契約年月日 　契約相手方の商号又は名称及び住所

－円 平成31年3月11日 滋賀県高島市マキノ町浦３４　　森本建設（株）


