
別紙様式６（随意契約）

令和 元 年　８月　９日

分任支出負担行為担当官　

岡山森林管理署長　　川村　義治

 工事概要

林道災害復旧　39.0m

岡山県苫田郡鏡野町土居２４９－１　　中国防災工業　株式会社

 契約方式

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　別紙「工事積算内訳書」のとおり

 契約金額（税抜き）

令和元年度　岡山森林管理署公共工事契約状況

 予定価格（税抜き）

令和元年８月

○契約の相手方と選定した理由
　　本工事は一般競争入札に付した(平成31年1月29日、平成31年4月23日、令和元年5月29日)ところ不落及び不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年4月30
　日勅令第165号)第99条の2に該当するものとして随意契約とした。

林道工事

 工　事　名

根知遠藤林道支線災害復旧工事

 施工場所

岡山県苫田郡鏡野町　遠藤国有林

令和元年８月８日

 契約年月日

 工事種別

 契約相手方の商号又は名称及び住所

随意契約 13,270,000 円

13,200,000 円

 工事完成の時期

令和２年１月

 工事着手の時期



近畿中国森林管理局

岡山森林管理署

公　表　積　算　因　子

岡山県苫田郡鏡野町 （遠藤国有林）

根知遠藤林道支線災害復旧工事積算内訳書

令和  元  年度

工 事 名



岡山森林管理署

よう壁工２号地 2.000 工種 ― 4,826,000

工       種

総計 14,597,000 （請負工事費） 100.00%

計 ― 1,327,000
消費税相当額 10.000 % ― 1,327,000

計 2,289,000
合計 13,270,000 （工事価格) 90.91%

8 一般管理費等 1.000 式 ― 2,289,000

小計 2,688,000
計 10,981,000 （工事原価） 75.23%

7 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 2,688,000

細計 1,164,000
小計 8,293,000 （純工事費） 56.81%

6 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 1,164,000

路盤工 2.000 工種 ― 225,000 1.54%
細計 7,129,000 （直接工事費） 48.84%

33.06%
3 土工 2.000 工種 ― 70,000 0.48%
2

4 排水施設工 4.000 工種 ― 250,000 1.71%
5

施 業 経 費 内 訳 書

1 よう壁工１号地 3.000 工種 ― 1,758,000 12.04%
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 よう壁工１号地
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

H=2.0m～4.0m L=18.0m A=57.3m3 岡山 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7001 コンクリートブロック積工 57.300 m2
6013 基礎コンクリ－ト 3.200 m3
2118 礫質土床堀 BH=0.80m3級対策型 41.000 m3

数量 3.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
岡山森林管理署



 

No.2 よう壁工２号地
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

コンクリート擁壁 岡山 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7002 コンクリ－トよう壁 155.400 m3
2118 礫質土床堀 BH=0.80m3級対策型 226.000 m3

数量 2.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

岡山森林管理署



 

No.3 土工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

岡山 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7023 １種盛土 敷均し締固め 132.000 m3
7005 ３種盛土 運搬距離1000m 25.000 m3

数量 2.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
岡山森林管理署

計



 

No.4 排水施設工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

岡山 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7003 グレーチング横断溝布設工 30-BL 7.000 m
7014 グレーチング据付工 30型 5.000 m
7008 水叩工 #8 線形φ4.0mm 0.5*1.2*2.0網目13cm 2.000 m
7020 飛散防止装置設置 450×450　t=1.6mm 1.000 箇所

数量 4.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
岡山森林管理署

計



 

No.5 路盤工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

岡山 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7012 コンクリート路面工 t=15cm 34.200 m2
7018 砕石敷込 RC-40　t=0.1m 54.000 m2

数量 2.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
岡山森林管理署

計



 明　　細　　書
No.6 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 7,129,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 12.57
　処分費  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.30
　処分費控除額 ○採用仮設費率%　　 16.34
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分 ○週休2日補正係数 ×1.00

単価No. 名　称 仕様・摘要 単位 摘 要

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 16.34 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00
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