
別紙様式６（随意契約） 
 

令和元年度 広島森林管理署公共工事契約状況 
 

分任支出負担行為担当官 

 
令和元年６月１８日 

広島森林管理署長 梅木洋一  
 

 

工事（業務）名 施工（履行）場所 工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 

用倉山災害復旧工事  広島県三原市本郷町 
 （用倉山国有林） 

 治山工事  コンクリート谷止工 ３基 

契約方式 予定価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所 

随意契約 353,151,000円 令和元 年 ６月 １８日 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３３８の１ 

 

株本建設工業（株） 

契約金額（税抜き） 工事（業務）着手の時期 工事完成（業務完了）の時期  

352,000,000円 令和元 年 ７月 令和２ 年 ３月  

○契約の相手方を選定した理由 

   本工事は、一般競争入札に付した（平成31年２月８日及び平成31年4月18日）ところ不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年４月30日勅令第165号）第99条の
２に該当するものとして、随意契約とした。 

 
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳 

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり 



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

公　表　積　算　因　子

広島県三原市本郷町 （用倉山国有林）

用 倉 山 災 害 復 旧 工 事 積 算 内 訳 書

令和  元  年度

工 事 名



広島森林管理署

B工区　No.1コンクリート谷止工 3,410.600 m3 ― 90,509,000

工 種

総計 388,466,100 （請負工事費）

計 ― 35,315,100
消費税相当額 10.000 % ― 35,315,100

計 38,763,000
合計 353,151,000 （工事価格)

一般管理費等 1.000 式 ― 38,763,000

小計 51,405,000
計 314,388,000 （工事原価）

間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 51,405,000

細計 51,545,000
小計 262,983,000 （純工事費）

6 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 51,545,000

直接工事費（その他費用） 31,980,000
細計 211,438,000 （直接工事費）

3 C工区　No.1コンクリート谷止工 795.200 m3 ― 24,076,000
2

4 仮設工 1.000 式 ― 13,756,000
5

施 業 経 費 内 訳 書

1 A工区　No.1コンクリート谷止工 1,895.500 m3 ― 51,117,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 A工区　No.1コンクリート谷止工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=41.5m　H=12.0m　V=1895.5m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7001 コンクリート（A・B工区) 18-8-40BB　ポンプ打設 1895.500 m3
7002 型枠A 治山ダム型枠 763.500 m2
7004 型枠C 一般型枠　内部型枠　エラスタイト含む 173.700 m2
7005 軟岩ⅠB掘削(A工区) BH=0.45m3級　対策型　大型ブレーカ600kg～800kg 345.000 m3
7006 礫質土掘削(A工区) BH=0.45m3級　対策型 896.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 183.900 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 87.600 m2
7007 止水板設置(A工区) CC型　300*7mm 1.000 式
7008 水抜(A工区) VU300mm 1.000 式
7071 鉄筋工A D13 137.000 kg
7072 鉄筋工B D16 230.000 kg
7009 間詰コンクリートA(A・B工区) 本体同時打設 22.300 m3
7010 間詰コンクリートB(A工区) 本体分離　ポンプ車打設　18-8-40BB 22.200 m3
7011 型枠D 一般型枠　間詰型枠 57.100 m2
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚
3452 丸 太 筋 工(普) 階段切付け別途 8.600 m
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 100.100 m2

数量 1895.500 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 B工区　No.1コンクリート谷止工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=66.0m　H=12.0m　V=3410.6m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7001 コンクリート（A・B工区) 18-8-40BB　ポンプ打設 3410.600 m3
7002 型枠A 治山ダム型枠 1412.600 m2
7004 型枠C 一般型枠　内部型枠　エラスタイト含む 311.200 m2
7012 軟岩ⅠB掘削(B工区) BH=0.45m3級　対策型　大型ブレーカ600kg～800kg 796.000 m3
7013 礫質土掘削(B工区) BH=0.45m3級　対策型 2017.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 285.100 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 169.300 m2
7014 止水板設置(B工区) CC型　300*7mm 1.000 式
7015 水抜(B工区) VU400mm 1.000 式
7071 鉄筋工A D13 70.000 kg
7072 鉄筋工B D16 118.000 kg
7009 間詰コンクリートA(A・B工区) 本体同時打設 13.600 m3
7016 間詰コンクリートB(B工区) 本体分離　ポンプ車打設　18-8-40BB 8.100 m3
7011 型枠D 一般型枠　間詰型枠 41.100 m2
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚
3452 丸 太 筋 工(普) 階段切付け別途 10.000 m
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 61.600 m2

数量 3410.600 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 

No.3 C工区　No.1コンクリート谷止工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=30.0m　H=8.0m　V=795.2m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7017 コンクリート（C工区) 18-12-40BB　ポンプ打設 795.200 m3
7002 型枠A 治山ダム型枠 407.500 m2
7004 型枠C 一般型枠　内部型枠　エラスタイト含む 64.100 m2
7020 軟岩ⅠB掘削(C工区) BH=0.45m3級　対策型　大型ブレーカ600kg～800kg 127.000 m3
7021 礫質土掘削(C工区) BH=0.45m3級　対策型 1001.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 45.600 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 99.700 m2
7022 止水板設置(C工区) CC型　300*7mm 1.000 式
7023 水抜(C工区) VU300mm 1.000 式
7071 鉄筋工A D13 98.000 kg
7072 鉄筋工B D16 215.000 kg
7024 間詰コンクリート(C工区) 本体同時打設 10.500 m3
7025 間詰コンクリート(C工区) 本体分離　ポンプ車打設　18-12-40BB 3.400 m3
7011 型枠D 一般型枠　間詰型枠 21.300 m2
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚
3452 丸 太 筋 工(普) 階段切付け別途 11.500 m
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 70.000 m2

数量 795.200 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.4 仮設工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

3979 キﾔﾂトウｵーク （普） 1284.000 m
7050 水替工(A工区) 1.000 式
7051 水替工(B工区) 1.000 式
7052 水替工(C工区) 1.000 式
3862 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管組立･撤去 (普) 150m未満 100.000 m
7038 資材運搬路作設(A･B工区) L=394m 1.000 式
7044 資材運搬路作設(C工区) L=260m 1.000 式

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

広島森林管理署

計

明　　細　　書

(管理署名等)



 

No.5 その他費用
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

31 交通誘導警備員Ｂ 760.000 人
6010 産業廃棄物処分費A Co殻 340.000 t
6011 産業廃棄物処分費B 土砂 14000.000 m3

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

(管理署名等)
広島森林管理署

計

明　　細　　書



 明　　細　　書
No.6 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 211,438,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 6.63
　処分費 23,012,000  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.00
　処分費控除額 16,669,000 ○採用仮設費率%　　 6.63
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分 ○週休2日補正係数 ×1.00

単価No. 名　称 仕様・摘要 数量 単位 摘 要
7042 ダンプトラック運搬【Co殻】(A・B工区) 10t積　積込BH=0.45m3級　運搬距離 90.600 m3
7046 ダンプトラック運搬【Co殻】(C工区) 4t積　積込BH=0.45m3級　運搬距離 45.400 m3
7056 ダンプトラック運搬【土砂】(A・B工区) 10t積　積込BH=0.45m3級　運搬距離 8,000.000 m3
7057 ダンプトラック運搬【土砂】(C工区) 4t積　積込BH=0.45m3級　運搬距離 6,000.000 m3
7053 土石流安全対策費 雨量計リース 1.000 式
7054 土石流監視員 15.000 日

現場環境改善費 0.87 ％

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 6.63 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

194,769,000

該当なし

そ
の
他
経
費
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