
別紙様式６（随意契約）

令和 元 年度兵庫森林管理署公共工事契約状況

令 和 元 年 11 月 28 日

分任支出負担行為担当官

兵庫森林管理署長　　石上　公彦

工事種別

治山工事

円 令和 元 年 11 月 28 日

33,900,000 円 令和 元 年 11 月 令和 2 年 3 月

○契約の相手方を選定した理由

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

予定価格（税抜き） 契約年月日

随意契約

工事概要

鋼製土留工
（材料搬入工17.3t　ほか）

　本工事は一般競争入札に付した(令和元年7月8日、令和元年9月9日)ところ不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第99条の2に該当するものとして
随意契約とした。

契約相手方の称号又は名称及び住所

34,193,000 株式会社松本工務店　兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1

契約金額（税抜き） 工事の着手の時期 工事完成の時期

工事名 施工場所

阿舎利山腹工事 兵庫県宍粟市一宮町　（阿舎利国有林）

契約方式



大分類流域 揖保川 支　流　域 11-阿舎利76

工　事　名

施　工　地

森林管理局 近畿中国森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

令　和  元　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

阿舎利国有林76わ林小班外

兵庫森林管理署

兵庫県宍粟市一宮町

阿舎利山腹工事

別添



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 第１号鋼製土留工 17.30 t - 6,279,000
2 仮設工 1.00 式 - 11,271,000
3 その他費用 1.00 式 - 379,000

　　　細　　計 17,929,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 3,304,000
　　　細　　計 3,304,000
　　　小　　計 21,233,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 7,603,000
　　　小　　計 7,603,000
　　 　　計 28,836,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 5,357,000
　　　　 計 5,357,000
　　　合　　計 34,193,000
消　費　税　相　当　額 3,419,300
　　　合　　計 3,419,300
　　　総　　計 37,612,300

阿舎利山腹工事
兵庫森林管理署 本署



請負費の数量内訳書
1 第１号鋼製土留工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 17.30 t
鋼製土留工材料搬入工 17.30 t
         工 種 計 6,279,000

兵庫森林管理署

本署L=45.5m H=2.0～4.0m



請負費の数量内訳書
2 仮設工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 式
仮設道作設 1.00 式
仮橋（上部工）架設 1.00 式
コンクリート豆腐 60.00 個
倒木処理 105.00 本
崩土除去 3,362.00 m3
大型土のう製作・設置 120.00 袋
敷鉄板敷設・撤去 50.00 枚
         工 種 計 11,271,000

兵庫森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
3 その他費用  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 式
産業廃棄物処分費（生木） 16.52 ｔ
         工 種 計 379,000

兵庫森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
4 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

産廃運搬費［生木］ 16.52 ｔ
仮設材運搬費 9.20 ｔ
仮設材運搬費（敷鉄板） 40.10 ｔ
　小計　(A積み上げ仮設費)
　定率現場環境改善費 1.00 式
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 3,304,000

兵庫森林管理署

本署
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