
別紙様式３ 　（一般競争入札）

令和元年７月１８日
         分任支出負担行為担当官                          
         広島森林管理署長　梅木　洋一

　工事（業務）概要 　入札方式

コンクリート谷止工５基、床固工８基、
流路工１箇所

一般競争入札

　予定価格（税抜き）

212,157,000円

　契約金額（税抜き）

204,000,000円

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　  別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　  別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　  別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　  　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

　契約年月日

広島県東広島市高屋町

　施工（履行）場所

令和元年８月 　令和２年３月

令和元年度　広島森林管理署公共工事契約状況

　契約相手方の商号又は名称及び住所

191,390,490円 令和元年７月１８日

　工事（業務）着手の時期

　工事種別（業務区分）

治山工事

　富山県氷見市阿尾650番地4　　株式会社大成和

　工事完成（業務完了）の時期

　工事（業務）名

　調査基準価格（税抜き）

高屋２災害復旧工事



- 1 -

入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和元年６月１１日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 梅木 洋一

１ 工事概要等

(1) 工事名 高屋2災害復旧工事(電子入札対象案件)

(2) 工事場所 広島県東広島市高屋町

(3) 工事内容 コンクリート谷止工 5基 2231.8m3 流路工 1箇所 92.1m3

床固工 8基 504.6m3

(4) 全体工期 契約締結日の翌日から令和2年3月13日まで

なお、週休２日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。

(5) 本工事は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算

決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第85条の規定する基準

に基づく価格（以下「低入札価格調査基準価格」という。）を下回った場合、同令第86条に

規定する調査を実施する工事である。

(6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによ

りがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(7) 本工事は、週休２日を促進する試行工事（受注者希望型）である。（原則、４週６休以上

の現場閉所とする）

ア 本工事は、受注者の希望により「週休２日」を実施することができる工事であり、実施

について施工計画書を提出する前に監督職員と協議するものとする。

イ 週休２日を促進する対象期間は工事着手日から工事完了日までとする。

ウ 対象期間を通し週休２日（４週６休以上）を実施した場合には、精算時に以下の区分に

応じて、補正を行うとともに、工事成績評定において加点評価する。

補正係数

区 分 ４週６休 ４週７休 ４週８休以上

労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費（賃料） 1.01 1.03 1.04

共通仮設費率 1.01 1.03 1.04

現場管理費率 1.02 1.04 1.05

(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に

基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であ

る。

(9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、発注者が示した工事

完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる余裕期間を見込んだ

工事である。なお、契約を締結するまでの間に、入札説明書により示す様式により、工事の
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始期及び終期を通知すること。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者の配置は要しない。また、現場に搬入しない

資材等の準備を行うことはできるが、資材の搬入、仮設物の設置等の工事を行ってはならな

い。

また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員と

の協議により、工事着手できるものとする。

(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建

設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専

任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に

示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって不足する技術

者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者

確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正

な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時

点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

（宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、

通勤等に要する費用

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条

の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 近畿中国森林管理局における平成31・32（令和元・2）年度に係る一般競争参加資格の「土

木一式工事A、B、C、D等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に

基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林

管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 平成16年4月1日から平成31年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが 完了した、

以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合に

おける構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実

績として認める。)。

同種工事: 治山事業における渓間工事又は山腹工事

なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管

理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)

が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁

工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定す

る工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは実績として

認められない。
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共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき配置でき

ること。

また、主任技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技

術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間

工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合は

主任技術者の配置は要しない。

ただし、本工事は、受注者が工事の始期と終期を設定することができる工事であり、契約

締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者の配置を要しない。

ア 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハの何れかに該当する者。

イ 平成16年4月1日から平成31年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種

工事、または、「砂防事業における河川・砂防工事又は河川・砂防改修工事」の施工経験

を有する者であること。

共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。

ただし、共同企業体であっては、１人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経

験を有していればよい。

なお、当該施工経験が森林管理局長等が発注した工事に係る施工経験である場合にあっ

ては、工事成績評定の評定点の平均が65点未満のものは施工経験として認めない。

ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の

専任技術者として登録されている者でないこと。

(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確

認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から

「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」 (昭和59年6月11日付け59林野経第156

号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7) 森林管理局長等が発注した同種工事で、平成29年度及び平成30年度に完成・引渡しした工

事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であるこ

と。

(8) 上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係が

ある建設業者でないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関

係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書

参照)

(10) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、近畿中国

森林管理局管内に所在すること。また、共同企業体として申請書及び確認資料を提出する場

合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、

農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第3項に

定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」と

いう。)でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
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イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

(13) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。

この場合、(1)及び(3)から(12)までの事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項

を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時

に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。

３ 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記２に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に

掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加

資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法

ア 提出期間

令和元年6月12日から令和元年6月25日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律

第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時00

分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。

イ 提出場所

〒730-0822 広島県広島市中区吉島東3丁目2番51号

広島森林管理署 総務グループ

電話 082-247-2201

ウ その他

電子入札システムを用いて提出すること。

詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAX等によるものは受け付けない。ただし、

承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。)

すること。

(3) 申請書及び確認資料は入札説明書に基づき作成すること。

(4) (2)のアに規定する期限内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がない

と認められた者は本競争入札に参加できない。

４ 入札手続等

(1) 担当部局:上記３の(2)のイと同じ

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダ

ウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入

手すること。

なお、やむを得ない事情等により紙入札方式により入札を予定している者等には、下記ア

からウにより入札説明書等必要な情報を交付する。

ア 交付期間:令和元年6月11日から令和元年7月10日まで(休日を除く。)の9時00分から17時

00分まで(12時から13時までを除く。)。

イ 交付場所:上記(1)と同じ

ウ そ の 他:配付資料は無料である。電子データを交付するので、電子データを記録する

ことができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参すること。
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(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注

者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法によ

る提出は認めない。

ア 電子入札方式による入札の開始は、令和元年7月8日9時00分、締め切りは、令和元年7月

11日9時30分。

イ 紙入札方式による入札の場合は、ウの開札日に入札書を持参し、広島森林管理署会議室

において令和元年7月11日9時30分に入札すること。

ウ 開札は、令和元年7月11日9時45分に広島森林管理署会議室において行う。

エ 紙入札方式による入札の場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると

確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札

する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。

５ その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金:免除

イ 契約保証金:納付

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

(ア) 利付き国債の提供

(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年

法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を

行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様

式は自由。)を電子入札システム等により提出をすること。発注者の承諾を得て紙入札方式

により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。

なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は、無効とする。

(4) 入札の無効

ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載

をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り

消す。

ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札

の時において上記２に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

(5) 落札者の決定方法

落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて

作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とする。

(6) 配置予定主任技術者等の確認

落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)
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等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しない

ことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合

の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。

(7) 契約書作成の要否:要

(8) 関連情報を入手するための照会窓口:上記３の(2)のイと同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記３の(2)により申

請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当

該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 資料の内容のヒアリング

資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が

生じた場合は別途通知する。

(11) 本案件は、申請書及び資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細につ

いては、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタ

ント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政第269号林野庁長官通知)による。

(12) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平

成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働き

かけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録

し、同規定第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に

報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設

置している期間において閲覧及びホームページより公表する。

（不当な働きかけ）

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格

に関する情報聴取

⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼

又は情報聴取

(13) 建設業者は、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており、工事

の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。

(14) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について

工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険

等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。
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ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。

この場合の要件並びに手続き等については、入札説明書等による。

(15) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災

農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持

規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者

から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀

保持対策を実施しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧くだ

さい。



（別添１） 

競争参加資格確認結果書 
 
 

工事（業務）名：高屋２災害復旧工事  

発 注 機 関 名：広島森林管理署  

入 札 公 告 日：令和元年６月１１日                                          

競争参加資格確認結果通知日：令和元年６月２６日   
 

 

資格確認申請者 
 

資格の有無 

 

資格がないと認めた理由 

 
株式会社ＳＥＩＷＡ 

 
有 

 

 
 株式会社大成和 

   
有 

 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

  

 
 

 

（備考）１  「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。 

２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参

加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記

載すること。 





近畿中国森林管理局

広島森林管理署

令和  元  年度

工 事 名 高 屋 2 災 害 復 旧 工 事 積 算 内 訳 書

公　表　積　算　因　子

高屋Ⅱ-㉔㉕㉛ 



広島森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

1 No.1コンクリート谷止工（高屋24) 833.000 m3 ― 23,772,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考

3 No.1コンクリート床固工（高屋24) 39.000 m3 ― 1,606,000
2

4 流路工(高屋24) 92.100 m3 ― 3,780,000
5 No.1コンクリート谷止工（高屋25) 243.000 m3 ― 8,350,000
6 No.2コンクリート谷止工（高屋25) 263.600 m3 ― 9,011,000
7 No.1コンクリート谷止工(高屋31) 332.700 m3 ― 10,121,000
8 No.6床固工(高屋31) 53.700 m3 ― 2,280,000
9 No.7床固工(高屋31) 53.700 m3 ― 2,236,000
10 No.8床固工(高屋31) 80.400 m3 ― 3,289,000
11 No.9床固工(高屋31) 83.700 m3 ― 3,286,000
12 No.10床固工(高屋31) 83.700 m3 ― 3,208,000
13 No.11床固工(高屋31) 53.700 m3 ― 2,114,000
14 No.12床固工(高屋31) 53.400 m3 ― 2,315,000
15 流路工(高屋31) 841.100 m3 ― 34,690,000
16 直接工事費（仮設費） 7,913,000
17 直接工事費（その他費用） 2,867,000

細計 137,827,000 （直接工事費）

22 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 13,083,000
細計 13,083,000
小計 150,910,000 （純工事費）

間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 34,965,000
小計 34,965,000
計 185,875,000 （工事原価）

No.2コンクリート谷止工（高屋24) 559.500 m3 ― 16,989,000

工 種



広島森林管理署

計 26,282,000

工 種 数   量 単位 単価 金   額 備     考

合計 212,157,000 （工事価格)

消費税相当額 10.000 % ― 21,215,700
計 ― 21,215,700

233,372,700 （請負工事費）総計

明細No.
一般管理費等 1.000 式 ― 26,282,000

施 業 経 費 内 訳 書



No.1 No.1コンクリート谷止工（高屋24)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=40.5m H=7.0m V=833.0m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7001 コンクリート工(高屋24 No1谷止工) 18-8-40 BB　ポンプ車打設、ブーム打設100m3/日以上 833.000 m3
7005 型枠A 治山ダム型枠 443.200 m2
7006 型枠B 一般型枠(無筋・鉄筋) 6.700 m2
7007 型枠C 内部一般型枠　目地材含 67.000 m2
7004 礫質土掘削(高屋24 No1谷止工) BH=0.8m3級　対策型 897.000 m3
7002 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋24 No1谷止工) BH=0.8m3級　対策型　大型ブレーカ使用 90.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 104.200 m2
2499 岩盤清掃（普） 77.000 m2
7009 水抜(高屋24 No1谷止工) VU300mm 1.000 式
7008 止水板設置(高屋24 谷止工) CC型 300*7mm 1.000 式
7010 間詰コンクリートA(高屋24 No1谷止工本体同時打設 13.100 m3
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 185.900 m2
7011 丸太筋工 H=0.3m 30.200 m
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 833.000 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



No.2 No.2コンクリート谷止工（高屋24)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=27.0m H=7.0m V=559.5m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7012 コンクリート工(高屋24 No2谷止工) 18-8-40 BB　ポンプ車打設、ブーム打設60-100m3/日 559.500 m3
7005 型枠A 治山ダム型枠 287.800 m2
7006 型枠B 一般型枠(無筋・鉄筋) 6.700 m2
7007 型枠C 内部一般型枠　目地材含 66.400 m2
7013 礫質土掘削(高屋24 No2 谷止工) BH=0.8m3級　対策型 856.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 121.700 m2
7090 水抜(高屋24 No2谷止工) VU300mm 1.000 式
7014 止水板設置(高屋24 No2 谷止工) CC型 300*7mm 1.000 式
7015 間詰コンクリートA(高屋24 No2谷止工本体同時打設 9.500 m3
7016 間詰コンクリートB(高屋24 No2谷止工本体分離　ポンプ車打設　18-8-40BB 17.600 m3
7017 型枠D 一般型枠(小型) 73.700 m2
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 105.200 m2
7011 丸太筋工 H=0.3m 29.800 m
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 559.500 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

広島森林管理署

明　　細　　書

(管理署名等)



No.3 No.1コンクリート床固工（高屋24)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=10.0m H=2.5m V=39.0m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7018 コンクリート工(高屋24 床固工) 18-8-40 BB　ポンプ車打設、ブーム打設30m3/日 未満 39.000 m3
7020 軟岩(I)B掘削(高屋24 床固工) BH=0.45m3級　対策型　ブレーカ600kg～800kg使用 19.000 m3
7021 礫質土掘削(高屋24 床固工) BH=0.45m3級　対策型 83.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 13.200 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 3.500 m2
7005 型枠A 治山ダム型枠 50.200 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 39.000 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.4 流路工(高屋24)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=10.5m V=92.1m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7092 礫質土掘削(高屋24 流路工) BH=0.45m3級　対策型 193.000 m3
7091 軟岩(I)B掘削(高屋24 流路工) BH=0.45m3級　対策型　ブレーカ600kg～800kg使用 48.000 m3
7084 コンクリート工(高屋24 側壁) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 49.600 m3
7005 型枠A 治山ダム型枠 126.600 m2
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 54.600 m2
7085 コンクリート工(高屋24 流路工底張) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 42.500 m3
2499 岩盤清掃（普） 60.600 m2

数量 92.100 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.5 No.1コンクリート谷止工（高屋25)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=16.5m H=5.0m V=243.0m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7028 コンクリート工(高屋25 谷止工) 18-8-40 BB　ポンプ車打設、ブーム打設 45-60m3/日 243.000 m3
7005 型枠A 治山ダム型枠 137.200 m2
7006 型枠B 一般型枠(無筋・鉄筋) 8.700 m2
7007 型枠C 内部一般型枠　目地材含 45.800 m2
7030 礫質土掘削(高屋25 No1谷止工) BH0.8m3 対策型 385.000 m3
7029 軟岩(I)B掘削(高屋25 No1谷止工) BH=0.8m3級　対策型　大型ブレーカ使用 65.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 21.200 m2
2499 岩盤清掃（普） 39.000 m2
7032 水抜(高屋25 No1 谷止工) VU300mm 1.000 式
7031 止水板設置(高屋25 No1谷止工) CC型 300*7mm 1.000 式
7033 間詰コンクリートA(高屋25 谷止工) 本体同時打設 4.900 m3
7034 間詰コンクリートB(高屋25 No1谷止工) 本体分離 ポンプ車打設 18-8-40BB 16.100 m3
7017 型枠D 一般型枠(小型) 60.000 m2
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 52.800 m2
7011 丸太筋工 H=0.3m 8.600 m
2909 堤名板取付[B型] (普) 55*40*1.2cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 243.000 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.6 No.2コンクリート谷止工（高屋25)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=18.0m H=5.0m V=263.6m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7028 コンクリート工(高屋25 谷止工) 18-8-40 BB　ポンプ車打設、ブーム打設 45-60m3/日 263.600 m3
7005 型枠A 治山ダム型枠 147.700 m2
7006 型枠B 一般型枠(無筋・鉄筋) 8.700 m2
7007 型枠C 内部一般型枠　目地材含 42.800 m2
7036 礫質土掘削(高屋25 No2谷止工) BH0.80m3  対策型 283.000 m3
7035 軟岩(I)B掘削(高屋25 No2谷止工) BH=0.8m3級　対策型　大型ブレーカ使用 159.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 12.900 m2
2499 岩盤清掃（普） 47.900 m2
7089 水抜(高屋25 No2 谷止工) VU300mm 1.000 式
7088 止水板設置(高屋25 No2谷止工) CC型 300*7mm 1.000 式
7033 間詰コンクリートA(高屋25 谷止工) 本体同時打設 5.100 m3
7086 間詰コンクリートB(高屋25 No2谷止工) 本体分離 ポンプ車打設 18-8-40BB 14.300 m3
7017 型枠D 一般型枠(小型) 65.800 m2
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 54.300 m2
7011 丸太筋工 H=0.3m 8.500 m
2909 堤名板取付[B型] (普) 55*40*1.2cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 263.600 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.7 No.1コンクリート谷止工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=21.5m H=5.0m V=332.7m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7082 コンクリート工(高屋31 谷止工) 18-18-40 BB　ポンプ車打設、ブーム打設 45-60m3/日 332.700 m3
7005 型枠A 治山ダム型枠 194.700 m2
7006 型枠B 一般型枠(無筋・鉄筋) 8.100 m2
7007 型枠C 内部一般型枠　目地材含 17.500 m2
7044 礫質土掘削(高屋31 No1谷止工) BH0.8m3　対策型 216.000 m3
7043 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 No1谷止工) BH0.8m3 対策型　大型ブレーカ 191.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 6.100 m2
2499 岩盤清掃（普） 73.100 m2
7046 水抜(高屋31 No1 谷止工) VU 300mm 1.000 式
7087 間詰コンクリートA(高屋31 No1谷止工本体同時打設 4.900 m3
7047 間詰コンクリートB(高屋31 No1谷止工) 本体分離　ポンプ車打設　18-8-40BB 1.400 m3
7045 止水板設置(高屋31 No1 谷止工) CC型 300*7mm 1.000 式
7017 型枠D 一般型枠(小型) 12.800 m2
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 51.300 m2
7011 丸太筋工 H=0.3m 3.900 m
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 332.700 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.8 No.6床固工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=14.0m H=2.0m V=53.7m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7051 コンクリート工(高屋31 床固工) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 53.700 m3
7052 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型　ブレーカ600kg～800kg 38.000 m3
7053 礫質土掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型 218.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 23.800 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 1.800 m2
7005 型枠A 治山ダム型枠 69.400 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 53.700 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

広島森林管理署

計

(管理署名等)

明　　細　　書



 

No.9 No.7床固工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=14.0m H=2.0m V=53.7m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7051 コンクリート工(高屋31 床固工) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 53.700 m3
7052 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型　ブレーカ600kg～800kg 45.000 m3
7053 礫質土掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型 144.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 23.800 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 1.800 m2
7005 型枠A 治山ダム型枠 69.400 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 53.700 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

(管理署名等)
広島森林管理署

明　　細　　書



 

No.10 No.8床固工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=15.0m H=3.0m V=80.4m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7051 コンクリート工(高屋31 床固工) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 80.400 m3
7052 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型　ブレーカ600kg～800kg 75.000 m3
7053 礫質土掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型 264.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 27.800 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 1.800 m2
7005 型枠A 治山ダム型枠 97.400 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 80.400 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

広島森林管理署
(管理署名等)



 

No.11 No.9床固工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=15.0m H=3.0m V=83.7m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7051 コンクリート工(高屋31 床固工) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 83.700 m3
7052 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型　ブレーカ600kg～800kg 71.000 m3
7053 礫質土掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型 176.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 26.700 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 3.000 m2
7005 型枠A 治山ダム型枠 97.400 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 83.700 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.12 No.10床固工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=15.0m H=3.0m V=83.7m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7051 コンクリート工(高屋31 床固工) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 83.700 m3
7052 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型　ブレーカ600kg～800kg 51.000 m3
7053 礫質土掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型 139.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 25.800 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 3.900 m2
7005 型枠A 治山ダム型枠 97.400 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 83.700 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

(管理署名等)
広島森林管理署

計

明　　細　　書



 

No.13 No.11床固工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=14.0m H=2.0m V=53.7m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7051 コンクリート工(高屋31 床固工) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 53.700 m3
7052 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型　ブレーカ600kg～800kg 16.000 m3
7053 礫質土掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型 80.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 20.700 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 4.800 m2
7005 型枠A 治山ダム型枠 69.400 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 53.700 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.14 No.12床固工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=14.0m H=2.0m V=53.4m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7051 コンクリート工(高屋31 床固工) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 53.400 m3
7052 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型　ブレーカ600kg～800kg 44.000 m3
7053 礫質土掘削(高屋31 床固工) BH0.45m3 対策型 256.000 m3
2499 岩盤清掃（普） 23.300 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 2.300 m2
7005 型枠A 治山ダム型枠 69.200 m2
2908 堤名板取付[A型] (普) 40*30*1.0cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 53.400 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

(管理署名等)

明　　細　　書

広島森林管理署



 

No.15 流路工(高屋31)
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=131.1m V=841.1m3 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7050 礫質土掘削(高屋31 流路工) BH0.45m3 対策型 2066.000 m3
7049 軟岩(Ⅰ)B掘削(高屋31 流路工) BH0.45m3 対策型　ブレーカ 600kg～800kg 625.000 m3
7048 コンクリート工(高屋31 側壁) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 581.900 m3
7005 型枠A 治山ダム型枠 1227.000 m2
7083 コンクリート工(高屋31 流路工底張) 18-8-40BB ポンプ車打設、ブーム打設 30m3/日 未満 259.100 m3
2499 岩盤清掃（普） 468.600 m2
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 227.700 m2

数量 841.100 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

(管理署名等)
広島森林管理署

明　　細　　書



 

No.16 仮設費
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

3979 キﾔﾂトウｵーク （普） 1153.000 m
7025 廻排水Ａ 土のう締切　排水管併用、１箇所 1.000 式
7037 廻排水B 土のう締切　排水管併用、1箇所 1.000 式
7054 廻排水C 土のう締切　排水管併用、1箇所 1.000 式
7039 作業道A作設 幅員3.0m 延長72.0m 1.000 式
7042 作業道B作設 幅員3.0m 延長49.0m 1.000 式
7056 資材運搬路作設 W=4.0m L=235m 1.000 式
7069 現場整理工 土砂・流木等処理 1.000 式

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

計

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.17 その他費用
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

6012 産業廃棄物処分費 土砂 300.000 m3
6013 産業廃棄物処分費 幹・根株 120.000 m3
6014 産業廃棄物処分費 Co殻 107.800 t

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

広島森林管理署

計

明　　細　　書

(管理署名等)



 明　　細　　書
No.22 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 137,827,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 7.20
　処分費 2,867,800  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.00
　処分費控除額 ○採用仮設費率%　　 7.20
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分 ○週休2日補正係数 ×1.00

単価No. 名　称 仕様・摘要 数量 単位 摘 要
7067 産業廃棄物運搬 Co殻 10t車 運搬距離11.5km以下 45.900 m3
7077 産業廃棄物運搬 10t積 根株 運搬距離10.4km 30.000 m3
7078 産業廃棄物運搬 10ｔ積 幹 運搬距離10.4km 90.000 m3
7079 産業廃棄物運搬 10ｔ積 土砂 運搬距離9.6km 300.000 m3
7080 土石流安全対策費 雨量計リース 1.000 式
7081 土石流監視員 30.000 日

現場環境改善費 0.93 ％

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 7.20 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

137,827,000

該当なし

そ
の
他
経
費


