
質問日 令和7年7月24日

発注機関 石川森林管理署

事業名 興徳寺治山工事

公告日 令和7年6月25日

開札日時 令和7年8月1日　9時30分

質問の内容

入札説明書等に対する質問

1．コンクリートの調達について
　本施工地においては、聞き込みにより調達は可能と判断したとありま
すが、情勢が変わりやむを得ない事情により実施工程通りの調達が出
来なくなり、工程に遅れが生じ工期内の完成が難しくなった場合は、工
期の延長は考えられておられますか。

2．豪雪地帯での施工について
　本施工地は豪雪地帯であり、積雪により工程に遅れが生じ工期内の
完成が難しくなった場合は、工期の延長は考えておられますか。

質問の回答

　国有林野事業工事請負契約約款　第18条及び第22条に基づき、監
督職員と協議のうえ、受注者の責めに帰すことができない事由であると
認められた場合は工期延長等の対応を行います。
※上記１及び２共通の回答です。

問合せ先 ：石川森林管理署　総務グループ 

電話：050-3160-6100　メールアドレス：nyusatsu_ishikawa@maff.go.jp

公告中の案件に関する質問及び回答


