

別紙様式 3

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号に基づく随意契約に係る情報の公開（公共工事）  
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日行政改革本部決定）に基づく情報の公開

|   | 公共工事の名称、場所、期間及び種別   | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地         |                           | 契約を締結した日  | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 |                            | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)     | 競争性のない随意契約によらざるを得ない理由  | 競争性のある契約に移行予定のもの |        | 予定価格       | 契約金額       | 落札率   | 公益法人の場合 |               | 再就職の役員の数<br>(※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)の場合の記載事項) | うち農林水産省出身者 | 提案者の数 | うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。) | 特別な競争参加資格(※提案者の数が1の場合の記載事項) | 備考 |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|--|------------------|--------|------------|------------|-------|---------|---------------|--|------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|----|
|   |   | 名称                                   | 所在地                       |           | 商号又は名称            | 住所                         |                                  |  | 移行困難な事由          | 移行予定年限 |            |            |       | 公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 |  |            |       |                                      |                             |    |
| 1 | 高松山A地区山腹工事<br>場所: 広島県広島市安佐北区 高松山<br>国有林<br>期間: H27.2.7~H27.6.30<br>工種: 治山工事 | 分任支出負担行為<br>担当官<br>広島森林管理署長<br>富田 幸一 | 広島県広島<br>市中区吉島<br>東3-2-51 | 平成27年2月6日 | 沼田建設 株式<br>会社     | 広島県広島市<br>安佐北区可部<br>3-3-30 | 会計法第29<br>条の3第4項<br>(緊急随意契<br>約) | 本工事は平成26年8月20日の広島県広島市北部での集中豪雨による災害復旧工事として、一般競争入札を行ったが入札不調となり、早期の対策が必要な崩壊箇所直下にある民家等を保全する山腹工については、会計法(昭和22年法律第35号)第29の3第4項(緊急の必要により競争に付することができない場合)に該当するものとして、随意契約とした。 | -                | -      | 16,670,880 | 15,876,000 | 95.2% | -       | -             | -  | -          | 2     | -                                    | -                           | -  |