
別紙様式３（一般競争入札）

平成 27 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平 成 ２ ８ 年 １ 月 ６ 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長　冨田　幸一

工事種別 工事概要 入札方式

建築工事 舗装及び外柵の改修 一般競争入札（総合評価落札方式）

13,844,000 円 円 平成 28 年 1 月 6 日

13,800,000 円 平成 28 年 1 月 平成 28 年 3 月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の称号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の称号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の称号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり

・落札理由　　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため

契約相手方の称号又は名称及び住所

広島県広島市西区観音町４番１号　　イーイング・コーポレーション株式会社

予定価格（税抜き）

契約金額（税抜き）

工事名

広島森林管理署構内舗装等改修工事

工事の着手の時期

調査基準価格（税抜き）

10,486,193

施工場所

広島県広島市中区吉島東３丁目２番５１号外

契約年月日

工事完成の時期















（別添１）

：

：

：

：

資格の有無 資格がないと認めた理由

有

無 技術提案書が適正でないため

無

・配置予定技術者の実績が確認できな
いため
・専任技術者の登録が確認できないた
め
・社会保険等加入状況が確認できない
ため

（備考）

競争参加資格確認結果通知日

入 札 公 告 日

発 注 機 関 名

工 事 名

資格確認申請者

ｲｰｲﾝｸﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社
代表取締役　平岡　栄作

株式会社滝本工務店
代表取締役　滝本　治

有限会社木下組
代表取締役　田中　敏彦

競争参加資格確認結果書

広島森林管理署構内舗装等改修工事

広島森林管理署

平成27年11月11日

平成27年12月1日

１　「資格の有無欄」には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がない場合に
は「無」と記載すること。

２　「資格がないと認めた理由」欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必
要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。





平成27年度

(⼯事名)    :広島森林管理署構内舗装等改修⼯事

施⼯場所:広島県広島市中区吉島東3-2-45

     広島県広島市中区吉島東3-2-51

     広島県広島市中区吉島東3-2-52

広島森林管理署

建 築 ⼯ 事 積 算 内 訳 書



名                              称 規                  格 単位 数    量 単価 ⾦額

(Ａ).直接⼯事費 式 1.0 9,135,970 9,135,970

(Ｂ).共通仮設費 〃 1.0 4.100 374,574

(Ｃ).現場管理費 〃 1.0 10.980 1,044,257

(Ｄ).⼀般管理費 〃 1.0 10.930 1,153,639

【中計】 11,708,440

発⽣材運搬処分費 2,136,500

【計】 13,844,000 千円未満切り捨て

【消費税  8％】 1,107,520

【合    計】 14,951,520

内訳書



名                              称 作 業 種 規 格 規 格 単位 数    量 単価 ⾦額 備考

(Ａ).直接⼯事費

⼟⼯

掘 削 オープンカット m3 294 200 58,800

残⼟処分 m3 294 2,900 852,600

除 草 機械除草 m2 519 30 15,570

舗装⼯

アスファルト舗装 駐⾞場部 m2 1,856 2,400 4,454,400

アスファルト舗装 間地部 m2 79 2,000 158,000

コンクリート舗装 m2 38 4,100 155,800

砂利敷き 材⼯共 m2 519 400 207,600

視覚障害者誘導⽤ブロック 材⼯共 枚 30 900 27,000

区画線⼯

区画線 溶融式⼿動 実線・ゼブラ15cm m 371 300 111,300

⾞椅⼦マーク ヶ所 1 1,900 1,900

外構ほか

擬⽊柵 耐久性に優るもの 地上⾼1.1m以上のもの m 77 27,600 2,125,200

新設柵基礎 材⼯共 ヶ所 5 9,400 47,000

外部電源新設 材⼯共 内3箇所は供⽤電灯から引込 ヶ所 4 107,750 431,000

⽔栓新設 材⼯共 ヶ所 1 60,000 60,000

ステンレスレール 材⼯共 ヶ所 1 3,800 3,800

グレーチング蓋 材⼯共 枚 2 11,200 22,400

U字溝新設 材⼯共 m 15 18,600 279,000

インターホン取り付け 表⽰板含む ヶ所 2 62,300 124,600

取壊し⼯

アスファルト舗装剥取り t=5cm 騒⾳対策必要 m2 1,976 450 889,200

アスファルトガラ処分 m3 98 12,100 1,185,800

⽊柵撤去・処分 m 76 700 53,200

現場発⽣品運搬 回 2 3,100 6,200

グレーチング蓋撤去・処分 枚 2 100 200

現場発⽣品運搬 回 1 1,900 1,900

【⼩ 計】

内訳書


	1
	入札公告（舗装改修工事）
	3
	入札筆記書（舗装改修工事）
	工事費内訳

