

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 阿久津 聡 印

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
カンカケ三室林道改良工事	兵庫県宍粟市波賀町 赤西国有林		土木工事	改良延長39m	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,546,000円	円	平成27年7月31日	兵庫県宍粟市波賀町上野190-1 株式会社 松本工務店		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
3,200,000円	平成27年8月	平成27年11月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年11月2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 3,240,000円
- ・変更の理由  
現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年11月