

## 平成27年度 三重森林管理署公共工事契約状況

平成28年 3月31日

分任支出負担行為担当官

三重森林管理署長 春原 武志 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
深山林道外改良工事	三重県松阪市 深山国有林	林道	改良延長 207.0m	一般競争入札（総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
19,464,000 円	16,644,950 円	平成27年 9月16日	三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀1603-1 濱田建設株式会社	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
19,000,000 円	平成27年 9月	平成28年 3月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 平成28年 1月28日

・変更後の契約金額（税抜き） 18,920,000円

・変更の理由

現地状況に応じた施工としたため変更が生じた

・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成28年3月

## ○成績評定の結果

評定点 82.0点