

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 杉野 恵宣 印

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|--------------|-------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| 樋谷林道改良工事 | | 岡山県新見市千屋実 | | 林道改良工事 | 林道改良工事 延長 123.0メートル | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格 (税抜き) | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 18,485,000円 | 15,351,194円 | 平成27年 6月15日 | | 岡山県苫田郡鏡野町土居249-1 中国防災工業 株式会社 | | |
| 契約金額 (税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 15,920,000円 | 平成27年 7月 | 平成27年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・契約変更年月日 平成27年12月11日
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成 (業務完了) の時期 平成27年12月

・変更後の金額 (税抜き) 16,000,000円