

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 井上 康之 印

| | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| 工事(業務)名 | 施工(履行)場所 | | 工事種別(業務区分) | 工事(業務)概要 | 入札方式 |
| 白見溪間工事 | 和歌山県新宮市高田 白見国有林 | | 溪間工事 | 溪間工(巨石張工) 1基 | 一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 17,561,000円 | 14,471,100円 | 平成27年 8月10日 | 和歌山県新宮市浮島5番28号 株式会社松原組 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事(業務)着手の時期 | 工事完成(業務完了)の時期 | | | |
| 16,500,000円 | 平成27年 8月 | 平成28年 2月 | | | |

○契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年3月15日
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成(業務完成)の時期 平成28年3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,550,000円

○成績評価点の結果

- ・評価点 78点