

令和4年度 島根森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年1月11日

分任支出負担行為担当官  
島根森林管理署長 津田 京子

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	艾山国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	艾山国有林245林班ろ1小班外	約7ヶ月	素材生産	素材生産 4,250m3 保護伐 6.13ha 保育間伐(活用型) 37.64ha 保育間伐(存置型) 16.29ha 防護柵設置 2.53km ツリーシェルター 1,300本 植付 6.13ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
2	柵谷山国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	柵谷山国有林578林班い1小班外	約3ヶ月	素材生産	素材生産 1,000m3 誘導伐 2.11ha 保育間伐(活用型) 3.68ha 保育間伐(存置型) 12.23ha 植付 2.11ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札取りやめ)	
3	米山国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	米山国有林1514林班ろ1小班外	約3ヶ月	素材生産	素材生産 1,440m3 保護伐 2.48ha 保育間伐(活用型) 8.79ha 保育間伐(存置型) 48.33ha 植付 2.48ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済み)	
4	中内谷国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	中内谷国有林508林班に1小班外	約4ヶ月	素材生産	素材生産 1,310m3 保護伐 3.09ha 保育間伐(活用型) 1.20ha 保育間伐(存置型) 10.43ha 植付 3.09ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札取りやめ)	
5	吉田国有林外森林整備事業 (造林)	吉田国有林2林班ろ3小班外	約3ヶ月	下刈外	下刈 6.53ha 除伐 3.68ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済み)	
6	竹山国有林外森林整備事業 (造林)	竹山国有林262林班わ1小班外	約3ヶ月	下刈	下刈 9.27ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済み)	
7	波美本谷国有林外森林整備事業 (造林)	波美本谷国有林511林班つ1小班外	約3ヶ月	下刈	下刈 11.28ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済み)	
8	柵谷山国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)) (ゼロ国債)	柵谷山国有林579林班は1小班外	約11ヶ月	素材生産	素材生産 2,000m3 保育間伐(活用型) 65.90ha 保育間伐(存置型) 31.12ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (入札実施済み)	
9	程原国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	程原国有林 北谷国有林	約9ヶ月	素材生産	保育間伐(活用型) 34.81ha 保育間伐(存置型) 40.47ha 生産数量 1,500m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月入札予定)	翌債(補正)
10	鹿足河内国有林森林整備事業 (間伐)	鹿足河内国有林	約9ヶ月	素材生産	保育間伐(活用型) 74.13ha 生産数量 2,000m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月入札予定)	翌債(補正)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。