

令和4年度 和歌山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年1月17日

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 森内 賀久

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	大浜国有林外防災林造成事業及び保安林整備事業	大浜国有林184い林小班外	約6か月	下刈	下刈 7.76ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
2	公門谷国有林保安林整備事業	公門谷国有林1119と4林小班外	約7か月	本数調整伐 丸太筋工	本数調整伐 31.51ha 丸太筋工 0.40km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	
3	大浜国有林森林整備事業(保護)	大浜国有林184い林小班外	約1か月	特別伐倒駆除	特別伐倒駆除(松くい虫) 約46m ³	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
4	高野山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	高野山国有林226い1林小班外	約11か月	素材生産 間伐	素材生産 2.200m ³ 活用型間伐 35.08ha 存置型間伐 29.69ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
5	宮城川国有林63林班森林整備事業(造林)	宮城川国有林63り林小班	約5か月	地拵 植付 防護柵設置	地拵 4.15ha 植付 4.15ha 防護柵設置 2.63km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札取り止め)	
6	宮城川国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	宮城川国有林60林班ろ1小班外	約17か月	素材生産 間伐 植付 防護柵設置	素材生産 4.200m ³ 保護伐 3.74ha 活用型間伐 44.30ha 存置型間伐 15.44ha 植付 3.74ha 防護柵設置 2.12km	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
7	西ノ河国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	西ノ河国有林51林班は小班外	約29か月	素材生産 間伐 植付 防護柵設置	素材生産 6.450m ³ 保護伐 9.62ha 活用型間伐 17.57ha 存置型間伐 36.21ha 植付 9.62ha 防護柵設置 4.92km	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
8	坂泰山国有林森林整備事業(造林)	坂泰山国有林14ろ2林小班外	約5か月	除伐 除伐2類	除伐 4.50ha 除伐2類 8.21ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
9	宮城川国有林森林整備事業(造林)	宮城川国有林61ろ2林小班外	約4か月	地拵 改植 補植 下刈	地拵 0.50ha 改植 0.50ha 補植 0.61ha 下刈 1.68ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
10	宮城川国有林63林班森林整備事業（造林）	宮城川国有林63り林小班	約5か月	地拵 植付 防護柵設置	地拵 4.15ha 植付 4.15ha 防護柵設置 2.63km	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （入札実施済）	関連：5
11	坂泰山国有林森林整備事業（造林）	坂泰山国有林14ろ2林小班外	約5か月	除伐 除伐2類	除伐 4.50ha 除伐2類 8.21ha	一般競争入札	第3四半期 （入札実施済）	関連：8
12	宮城川国有林森林整備事業（造林）	宮城川国有林61ろ2林小班外	約6か月	地拵 改植 補植 下刈	地拵 0.50ha 改植 0.50ha 補植 0.61ha 下刈 1.68ha	一般競争入札	第2四半期 （入札実施済）	関連：9
13	野々川国有林外分収育林事業	野々川国有林69ち林小班外	約4か月	保育間伐（存置）	保育間伐（存置） 7.81ha	一般競争入札	第3四半期 （入札取り止め）	
14	風呂谷国有林森林整備事業	風呂谷国有林1は2林小班外	約4か月	地拵 植付 防護柵設置 単木保護	地拵 0.78ha 植付 0.78ha 防護柵設置 0.37km 単木保護 1.61ha	一般競争入札	第3四半期 （入札取り止め）	
15	藤谷官行造林地官行造林事業	藤谷官行造林1い林小班	約3か月	保育間伐（存置）	保育間伐（存置） 5.00ha	一般競争入札	第3四半期 （入札取り止め）	
16	藤谷官行造林地官行造林事業	藤谷官行造林1い林小班	約3か月	保育間伐（存置）	保育間伐（存置） 5.00ha	一般競争入札	第4四半期 （入札取り止め）	関連：15
17	公門谷国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む））	公門谷国有林1112い林小班外	約12か月	素材生産 間伐	素材生産 2,800m ³ 活用型間伐 61.12ha 存置型間伐 2.45ha	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期	
18	風呂谷国有林森林整備事業（造林）	風呂谷国有林1は2林小班外	約6か月	地拵 植付 防護柵設置 単木保護	地拵 0.78ha 植付 0.78ha 防護柵設置 0.37km 単木保護 1.61ha	一般競争入札	第4四半期	関連：14
19								
20								
21								

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。