

令和4年度 京都大阪森林管理事務所素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年2月28日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁 司

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	大悲山国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	大悲山国有林3い1林小班 外	約8ヶ月	素材生産	保育間伐(活用品) 29.41ha 保育間伐(存置型) 5.21ha 素材生産 1,800m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
2	紀泉高原国有林森林整備事業 (保護)	紀泉高原国有林80い1林小班外	約2ヶ月	伐倒駆除	伐倒駆除(カシノナガキクイムシ) 21m ³	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
3	古屋国有林外森林整備事業 (造林)	古屋国有林1003や林小班外	約3ヶ月	下刈	下刈 4.87ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
4	須津山国有林外保安林整備事業	須津山国有林68い1林小班外	約3ヶ月	本数調整伐外	本数調整伐 8.32ha 丸太筋工 680m 下刈 0.17ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
5	大谷国有林森林整備事業(造林)	大谷国有林64り2林小班	約2ヶ月	植付外	改植 0.56ha 補植 1.62ha 単木保護設置 1.62ha 防護柵設置 0.4km	一般競争入札	第3四半期 (入札取り止め)	
6	貴船山国有林7わ林小班外森林整備事業(造林)	貴船山国有林7わ林小班外	約8ヶ月	被害木整理	被害木整理 1.25ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
7	貴船山国有林(一ノ谷)森林整備事業(造林)及び保安林整備事業	貴船山国有林7そ林小班外	約4ヶ月	植付外	新植 2.75ha 防護柵設置 0.6km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (入札取り止め)	

8	安祥寺山国有林20ち3林小班 森林整備事業(造林)	安祥寺山国有林20ち3林小班	約6ヶ月	被害木整理	被害木整理 0.93ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
9	安祥寺山国有林20ち1林小班 外森林整備事業(造林)	安祥寺山国有林20ち1林小班外	約3ヶ月	植付外	新植 1.02ha 防護柵設置 1.08km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (入札実施済)	
10	貴船山国有林森林整備事業 (造林)	貴船山国有林7な林小班外	約5ヶ月	林地残材搬出	林地残材搬出 1.00ha	一般競争入札	第3四半期 (入札取り止め)	
11	安祥寺山国有林(森林作業道) 森林整備事業(造林)	安祥寺山国有林19い4林小班	約2ヶ月	森林作業道補修	森林作業道補修 37m	一般競争入札	第3四半期 (入札取り止め)	
12	銀閣寺山国有林外松くい虫防 除事業	銀閣寺山国有林101は1林小班外	約3ヶ月	薬剤樹幹注入	樹幹注入 156本	一般競争入札	第3四半期 (入札実施済)	
13	フキ谷官行造林地官行造林事 業	フキ谷官行造林2い林小班	約3ヶ月	保育間伐	保育間伐(存置型) 8.94ha	一般競争入札	第4四半期 (入札実施済)	
14	安祥寺山国有林20ち4林小班 外森林整備事業(造林)	安祥寺山国有林20ち4林小班外	約3ヶ月	被害木整理	被害木整理 0.98ha	一般競争入札	第4四半期 (入札取り止め)	
15	貴船山国有林(一ノ谷)森林整 備事業(造林)	貴船山国有林7そ林小班外	約12ヶ月	植付外	新植 2.03ha 防護柵設置 0.6km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (入札実施済)	
16	貴船山国有林森林整備事業 (造林)	貴船山国有林7な林小班外	約6ヶ月	林地残材搬出	林地残材搬出 1.00ha	一般競争入札	第4四半期 (入札実施済)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。