
令和5年11月30日

分任支出負担行為担当官

岡山森林管理署長　 岩田　幸治

番
号

事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 事業概要 入札及び契約方式 入札時期 備　考

1
向山国有林外森林整備事
業（造林）

向山国有林610る林小班外 約９ヶ月

地拵
植付
下刈
除伐

地拵　24.08 ha
植付（新植）　25.71 ha
植付（補植）　3.28 ha
下刈　4.83 ha
除伐　6.30 ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

2
高山国有林外森林整備事
業（造林）

高山国有林４と林小班外 約７ヶ月

地拵
植付

防護柵新設
下刈
除伐

地拵　9.18 ha
植付（新植）　14.70 ha
植付（補植）　 0.67 ha
防護柵設置　4.25km
下刈　6.42 ha
除伐　5.20 ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

3
臥牛山国有林外森林整備
事業（保護）

臥牛山国有林 502ほ林小班外 約４ヶ月
ｶｼﾉﾅｶﾞｷｸｲﾑ

ｼ駆除
衛生伐

ｶｼﾉﾅｶﾞｷｸｲﾑｼ駆除
 立木くん蒸 10本 7.95ｍ3
 伐倒整理 10本 7.95ｍ3
衛生伐　73本 4.03ｍ3

一般競争入札 第１四半期
（入札実施済）

4
宝祚谷国有林外森林整備
事業（造林）

宝祚谷国有林96ち林小班外 約７ヶ月

地拵
植付

防護柵新設
下刈

保育間伐

地拵　9.05 ha
植付（新植）　11.65 ha
防護柵設置　3.75km
下刈　2.53 ha
保育間伐 0.64 ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

5
城山国有林外森林整備事
業（造林）

城山国有林850は林小班外 約９ヶ月

地拵
植付
下刈
除伐

除伐Ⅱ類
つる切

地拵　17.14 ha
植付（新植）　17.14 ha
下刈　5.31 ha
除伐　4.81 ha
除伐Ⅱ類　2.02 ha
つる切　4.19 ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）

6
赤滝国有林外森林整備事
業（造林）

赤滝国有林526い林小班外 約９ヶ月
地拵
植付
下刈

地拵　7.05 ha
植付（新植）　26.47 ha
植付（補植）　5.92 ha
下刈　31.39 ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（入札実施済）
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7
宝祚谷国有林外森林整備
事業（間伐・伐採系・造林）

宝祚谷国有林96林班り1小班外
16

約32ヶ月 誘導伐外

誘導伐（皆伐）：1.57ha
誘導伐（間伐）：4.64ha

保育間伐：70.76ha
植付：1.57ha

防護柵新設：1.00km

一般競争入札
(総合評価落札方式)

第１四半期
（入札実施済）

8
日笠山国有林森林整備事
業（間伐・伐採系・造林）

日笠山国有林306林班い小班
外2

約9ヶ月
誘導伐外

誘導伐（皆伐）：7.02ha
誘導伐（間伐）：2.00ha

保育間伐：3.82ha
植付：7.02ha

防護柵新設：3.53km

一般競争入札
(総合評価落札方式)

第１四半期
（入札実施済）

9
桂山国有林外森林整備事
業（間伐（存置対象を含む））

桂山国有林820林班り1小班外
13

約11ヶ月 保育間伐 保育間伐：51.38ha
一般競争入札

(総合評価落札方式)
第１四半期

（入札実施済）

10
茅見国有林森林整備事業
（間伐・伐採系・造林）

茅見国有林5林班い1小班外5 約8ヶ月 保護伐外
保護伐：1.37ha

保育間伐：26.70ha
一般競争入札

(総合評価落札方式)
第１四半期

（入札実施済）

11
三光山国有林森林整備事
業（間伐（存置対象を含む）・
伐採系・造林）

三光山国有林591林班は小班
外15

約32ヶ月 保護伐外
保護伐：11.39ha

保育間伐：41.29ha
植付：11.39ha

一般競争入札
(総合評価落札方式)

第１四半期
（入札実施済）

12
芝山国有林森林整備事
（間伐（存置対象を含む））

芝山国有林 約８ケ月 保育間伐

保育間伐（活用型）
40.96ha
保育間伐（存置型）
14.44ha
生産数量　3,880m3

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第４四半期
（概ね3月に入札予定）

13
三尾崎山国有林森林整備
事業
（間伐）

三尾崎山国有林 約12ケ月 保育間伐
保育間伐（活用型）
28.85ha
生産数量　2,060m3

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第４四半期
（概ね3月に入札予定）
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