

令和5年度 京都大阪森林管理事務所素材生産及び造林等事業発注見通し

令和6年3月25日

分任支出負担行為担当官
 近畿中国森林管理局
 京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	桃山国有林外保安林整備事業	桃山国有林126い林小班 貴船山国有林7ろ林小班 (京都府京都市伏見区、左京区)	約4ヶ月	下刈、 本数調整伐	下刈 0.17ha 本数調整伐 1.99ha 丸太筋工 375m	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	No.4事業と 一体発注
2	醍醐山国有林森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	醍醐山国有林33に林小班外 (京都府京都市伏見区)	約10ヶ月	植付、保護 伐、 保育間伐(活 用型)	植付(一貫) 1.66ha 保護伐 1.66ha 保育間伐(活用型) 32.61ha 生産数量 2,200m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
3	楊梅山国有林森林整備事業 (造林)	楊梅山国有林46い林小班外 (大阪府高槻市)	約8ヶ月	被害木整理	被害木整理 2.08ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
4	貴船山国有林森林整備事業 (造林)	貴船山国有林7こ林小班 (京都府京都市左京区)	約4ヶ月	下刈	下刈 0.39ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	No.1事業と 一体発注
5	安祥寺山国有林20ち4林小班 外森林整備事業(造林)	安祥寺山国有林20ち4林小班外 (京都府京都市山科区)	約9ヶ月	被害木整理	被害木整理 0.98ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
6	古屋国有林外森林整備事業 (造林)	古屋国有林1003お林小班外 (京都府綾部市外)	約3ヶ月	植付	植付(補植)2.16ha 単木保護設置1596本	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
7	安祥寺山国有林森林整備 事業(造林)	安祥寺山国有林20ち3外	12か月	地拵 新植 防護柵設置	地拵 1.91ha 新植 1.91ha 防護柵設置 1500m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (入札実施済)	
8	鞍馬山国有林森林整備事 業(造林)	鞍馬山国有林4へ6外	12か月	被害木整理	被害木整理 2.26ha	一般競争入札	第4四半期 (入札実施済)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。