

令和6年度 和歌山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和6年4月5日

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 澤井 良一

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	宮城川国有林森林整備事業（間伐・伐採系・造林）	宮城川国有林63た2林小班外	約11か月	保護伐 保育間伐 植付 防護柵設置	保護伐 1.00ha 保育間伐（活用型） 8.82ha 生産数量 2,500m3 植付 1.00ha 防護柵設置 0.45km	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （4月に入札予定）	
2	坂泰山国有林外森林整備事業（間伐・伐採系・造林）	坂泰山国有林12い林小班外 笠塔山国有林19い1林小班外	約34か月	保護伐 保育間伐 植付 防護柵設置	保護伐 4.56ha 保育間伐（活用型） 118.64ha 生産数量 6,300m3 植付 4.56ha 防護柵設置 3.00km	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （概ね5月に入札予定）	
3	大浜国有林森林整備事業（保護）	大浜国有林184い林小班外	約2か月	衛生伐	衛生伐（特別伐倒駆除） 195.00m3	一般競争入札	第1四半期 （4月に入札予定）	
4	大浜国有林外防災林造成事業及び保安林総合改良整備事業	大浜国有林184い林小班外 権現山国有林103い1林小班外	約2か月	下刈	下刈 3.51ha 2回刈 下刈 0.37ha 2回刈	一般競争入札	第1四半期 （概ね5月に入札予定）	
5	公門谷国有林保安林総合改良整備事業	公門谷国有林1120ち林小班外	約8か月	本数調整伐 丸太筋工	本数調整伐 13.57ha 丸太筋工 0.2km	一般競争入札	第1四半期 （概ね6月に入札予定）	
6	野々川国有林森林整備事業（造林）	野々川国有林68は林小班外	約4か月	下刈	下刈 5.15ha	一般競争入札	第1四半期 （概ね5月に入札予定）	
7	宮城川国有林森林整備事業（造林）	宮城川国有林61ろ2林小班外	約5か月	下刈	下刈 14.15ha	一般競争入札	第1四半期 （概ね5月に入札予定）	
8	高野山国有林242林班森林整備事業（造林）	高野山国有林242わ林小班	約2か月	枝打	枝打 1.50ha	一般競争入札	第1四半期 （概ね5月に入札予定）	
9	坂泰山国有林森林整備事業（造林）	坂泰山国有林15へ林小班	約4か月	除伐	除伐 4.65ha	一般競争入札	第1四半期 （概ね5月に入札予定）	

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
10	高野山国有林森林整備事業（造林）	高野山国有林220は2林小班	約6か月	改植	改植 4.03ha	一般競争入札	第1四半期 （概ね6月に入札予定）	
11	藤谷官行造林地官行造林事業	藤谷官行造林1い林小班外	約6か月	保育間伐	保育間伐（存置型） 13.30ha	一般競争入札	第1四半期 （概ね6月に入札予定）	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。