

## 令和6年度 福井森林管理署 素材生産及び造林等事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

福井森林管理署長 溝部 進

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	松原国有林外森林整備事業 (保護)	松原国有林171い林小班外 北潟国有林1ろ林小班外	約2か月	衛生伐外	衛生伐 8.31m <sup>3</sup> 林外搬出処分 8.68 t	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済み)	
2	松原国有林外松くい虫防除事 業(地上散布)	松原国有林171い林小班外 北潟国有林1ろ林小班外	約2か月	地上散布	地上散布 37.00ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済み)	
3	繁倉国有林保安林総合改良 整備事業	繁倉国有林7い林小班外	約6か月	本数調整伐外	本数調整伐 20.58ha 獣害対策テープ巻き 20.58ha 獣害対策テープ外し 0.57ha 丸太筋工 100m	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
4	岩籠国有林保安林総合改良 整備事業	岩籠国有林159は林小班外	約6か月	本数調整伐外	本数調整伐 21.89ha 獣害対策テープ巻き 21.89ha 獣害対策テープ外し 2.96ha 丸太筋工 100m	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
5	繁倉国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	繁倉国有林16い林小班外	約7か月	保育間伐	保育間伐(活用型) 13.71ha 保育間伐(存置型) 16.51ha 生産数量 800m <sup>3</sup> 獣害対策テープ巻き 30.22ha 獣害対策テープ外し 13.48ha 下刈り(2回刈り) 0.71ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
6	北清水国有林製品生産事業 及び森林整備事業(造林)	北清水国有林273い4林小班 外	約7か月	主伐 植付	主伐 1.43ha 生産数量 930m <sup>3</sup> 獣害対策テープ外し 1.43ha 植付 1.43ha 防鹿柵 1,480m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。