

## 令和7年度 石川森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	大谷(A溪流)災害対策工事	石川県珠洲市大谷町	約11ヶ月	治山工事	溪間工(1基) (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	コンクリート 約1,360.0m <sup>3</sup>
2	大谷(B溪流)災害対策工事	石川県珠洲市大谷町	約8ヶ月	治山工事	溪間工(1基) (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済み)	鋼製枠 約45.0t
3	鳳至(地ホー1)災害対策工事	石川県輪島市鳳至町	約11ヶ月	治山工事	山腹工(0.62ha) (発注規模) 4.5億円～5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	法枠工 約2,000.0m <sup>2</sup>
4	鳳至(ホー1)施設災害対策工事	石川県輪島市鳳至町	約9ヶ月	治山工事	山腹工(0.36ha) (発注規模) 4億円～4.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	法枠工・鉄筋挿入工 約2,800.0m <sup>2</sup>
5	大久保外治山工事	石川県輪島市町野町寺山	約9ヶ月	治山工事	山腹工 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	航空実播工
6	興徳寺治山工事	石川県輪島市三井町興徳寺	約8ヶ月	治山工事	溪間工(1基) (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済み)	コンクリート 約420.0m <sup>3</sup>
7	山伏山(三ツ谷西俣)山腹工事(ゼロ国債)	石川県白山市白峰	約8ヶ月	治山工事	山腹工(0.10ha) (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	法枠工 約1,000.0m <sup>2</sup>
8	鳳至(地ホー1)山腹工事	石川県輪島市鳳至町	約12ヶ月	治山工事	山腹工 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	法枠工 鋼製土留工
9	大谷(ケー1ほか)溪間工事	石川県珠洲市大谷町	約10ヶ月	治山工事	谷止工1基、床固工3基、 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	コンクリート谷止工 約560.0m <sup>3</sup> コンクリート床固工 約196.5m <sup>3</sup> 鋼製枠床固工 約10.0t

(注)この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

[illegible]