

令和 7 年度 和歌山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和 7 年 9 月 12 日

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 澤井 良一

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	大浜国有林外防災林造成事業及び保安林総合改良整備事業	大浜国有林 権現山国有林	約2ヶ月	下刈	下刈 3.51ha 2回刈 下刈 0.37ha 2回刈	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
2	高野山国有林保安林総合改良整備事業	高野山国有林	約7ヶ月	本数調整伐 丸太筋工	本数調整伐 7.26ha 丸太筋工 0.2km	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
3	川又国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	川又国有林	約11ヶ月	保護伐外	保護伐 5.00ha 植付(新植) 5.00ha 防護柵設置 2.57km 保育間伐(活用型) 23.44ha 保育間伐(存置型) 20.72ha 生産数量 4,340m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
4	高野山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	高野山国有林	約34ヶ月	保護伐外	保護伐 6.76ha 植付(新植) 6.76ha 防護柵設置 2.91km 保育間伐(活用型) 44.04ha 保育間伐(存置型) 71.98ha 生産数量 4,800m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
5	西ノ河国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	西ノ河国有林 津保国有林	約34ヶ月	保護伐外	保護伐 8.43ha 植付(新植) 8.43ha 防護柵設置 3.48km 保育間伐(活用型) 57.41ha 保育間伐(存置型) 57.69ha 生産数量 7,800m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
6	宮城川国有林森林整備事業(造林)	宮城川国有林	約9ヶ月	地拵 植付 防護柵設置	地拵 10.33 ha 植付 10.33 ha 防護柵設置 4.94 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
7	前の川国有林分収育林事業	前の川国有林	約8ヶ月	保育間伐	保育間伐(存置型) 11.28ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
8	宮城川国有林67林班森林整備事業(造林)	宮城川国有林	約6ヶ月	地拵 改植 単木保護	地拵 1.42ha 改植 2.29ha 単木保護 1.41ha	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。